

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 120 del 28/11/2023

N. generale 1085

Oggetto:

**Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Ripristino
scogliera località Marina di Cassano - CUP H18H22000330002
su Piattaforma MePA - Indizione ed approvazione
documentazione di garaCIG A02F4A03D1**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

PROPOSTA N. 1179 del 28/11/2023

OGGETTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - M2C4 - investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Ripristino scogliera località Marina di Cassano" - CUP H18H22000330002 su Piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. C bis del d. lgs. 50/2016, con affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Indizione ed approvazione documentazione di gara
CIG A02F4A03D1

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 1179 del 28/11/2023;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

Premesso che:

- la G.C. con atto n. 21 dell'11/02/2022 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto il disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- con Decreto Sindacale prot. n. 3338 del 17/02/2022 è stato conferito all'ing. Antonio Provisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del Comune di Sant'Agnello;
- nelle giornate del 21.12.2019, 22.12.2019 e 23.12.2019 si verificavano condizioni metereologiche di forte maltempo, con violente mareggiate sulla costa del Comune di Sant'Agnello, che hanno provocato danneggiamenti diffusi nell'area di Punta San Francesco e nell'area di Marina di Cassano;

- l'azione dei marosi provocava, tra l'altro, il danneggiamento delle scogliere e dello stabilimento balneare in Marina di Cassano, in affidamento alla società Masck, compromettendo l'utilizzo di gran parte della piattaforma e delle scalette che consentono l'accesso al mare;
- con nota prot. n.22102 in data 27.12.2019 e successiva integrazione prot. n.696 del 13.01.2020 veniva richiesto - purtroppo senza esito - alla Regione Campania ed alla Città Metropolitana di Napoli l'intervento finanziario occorrente per sostenere la spesa necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dei tratti di costa danneggiati, ed il costo degli interventi afferenti al ripristino della scogliera e delle strutture dello stabilimento balneare in Marina di Cassano veniva ivi quantificato in complessivi € 545.620,76, oltre iva, per un totale complessivo di € 665.657,32;
- nel corso dell'anno 2020, al fine di consentire l'utilizzo dello stabilimento balneare, con delibera di G.C. n. 40 del 15.05.2020 veniva autorizzato il gestore dello stabilimento balneare all'esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza, a fronte del versamento del canone dell'anno 2020;
- la scogliera antistante la spiaggia delle Marina di Cassano era stata già oggetto di un finanziamento, pertanto, il ripristino della stessa è avvenuto a seguito dell'aggiudicazione della procedura e la consegna dei lavori;
- la perizia di stima dei danni inviata alla Protezione Civile della Regione Campania è stata inserita all'interno dell'intervento denominato "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", con il quale è stato concesso al Comune di Sant'Agnello un finanziamento di € 665.657,20;
- a seguito di varie riunioni effettuate presso il competente settore della Protezione Civile della Regione Campania, si è stabilito si procedere alla redazione di un progetto che riguardasse opere di manutenzione straordinaria pertinenti allo stabilimento balneare, mediante il potenziamento della sottostante scogliera e sostituzione delle strutture in legno;

CONSIDERATO CHE:

- la VI U.O. è composta da due soli tecnici, oltre ad amministrativi ed operai e che le risorse tecniche sono impegnate nella redazione e definizione di diversi appalti pubblici, per i quali l'Amministrazione è risultata beneficiaria di finanziamenti, si è reso necessario individuare un professionista esterno all'Amministrazione al quale affidare la Progettazione (Studio di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori per i lavori di "Ripristino scogliera località Marina di Cassano";
- nel quadro economico del progetto sono state previste le risorse economiche per il conferimento di incarichi professionali esterni all'Ente;
- sono presenti nel MePa operatori economici ai quali affidare prestazioni tecniche professionali;
- l'importo della prestazione e le linee guida ANAC hanno consentito di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del d. lgs. 50/2016, con importo netto a base d'asta di € 48.348,75, oltre le spese di fatturazione;
- con determina N. di settore 95 del 10/10/2023 e N. generale 904 si è proceduto all'affidamento della Progettazione (Studio di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori per i lavori di "Ripristino scogliera località Marina di Cassano", in favore dell'ING. ANIELLO DE MARTINO, con sede in VIA M.B. GARGIULO 60, SANT'AGNELLO (NA), P. IVA 08346691218, per un valore finale di €

41.579,92 oltre inarcassa ed iva, per un totale finale di € 52.756,60, avendo proposto un ribasso rispetto al corrispettivo a base di gara del 14,00%;

- per il rispetto del milestone del PNRR, il progettista ha dato corso alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, anche perché per la tipologia di intervento da realizzare non è prevista l'acquisizione di alcun parere;

RISCONTRATO che:

- in data 20.11.2023, prot. 22556, il progettista ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo al protocollo dell'Ente;
- il progetto è stato sottoposto a verifica, che si è conclusa positivamente, con il rapporto finale trasmesso dall'ing. Rocco Cilona, assunto al prot. 22694 del 21.11.2023;
- il progetto è stato validato con verbale prot. 22695 del 21/11/2023;

PRESO ATTO che l'intervento comporta un quadro economico di spesa di complessivi € **665.657,32**, pari all'importo del finanziamento ottenuto;

RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto definitivo-esecutivo alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, con delibera di G.C. n. 138 del 27.11.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stato modificato il programma triennale;

RISCONTRATO, altresì, che:

- il progetto esecutivo verificato e validato si compone dei seguenti elaborati:
 1. RG_Relazione Generale;
 2. RT_Relazione Tecnica Descrittiva;
 3. EG01_Stato dei Luoghi_Piante Prospetti e Sezioni;
 4. EG02_Stato dei Luoghi_Individuazione delle aree danneggiate;
 5. EG03_Stato dei Luoghi_Pianta delle carpenterie – Particolari costruttivi;
 6. EG04_Progetto_Individuazione interventi – Particolari costruttivi;
 7. EG05_Progetto_Pianta delle carpenterie – Particolari costruttivi;
 8. EP_Elenco Prezzi;
 9. ANP_Analisi Nuovi Prezzi;
 10. CME-QE_Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
 11. IM_Incidenza della manodopera;
 12. IS_Incidenza della Sicurezza;
 13. CP_Cronoprogramma;
 14. CSA_Capitolato Speciale d'Appalto;
 15. PSC_Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 16. PM_Piano di Manutenzione.
 17. SC_Schema di Contratto;

PRESO ATTO che l'intervento comporta un quadro economico di spesa di complessivi € **665.657,20**, così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO DELLAVORI	
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A corpo euro	467'845,00
Sommario euro	467'845,00
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo euro	4'088,56
Sommario euro	4'088,56
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C1) IVA sull'importo dei Lavori euro	102'925,90
C2) Oneri di discarica euro	2'000,00
C3) Spese tecniche (Progettazione Esecutiva - Dir. Lavori - Coord. della Sicurezza - Collaudo) euro	48'000,00
C4) Spese di Validazione del progetto euro	4'000,00
C5) Incentivi amministrazione euro	8'000,00
C6) CNPAIA euro	2'080,00
C7) IVA su b2-b3-b4-b6 euro	12'337,60
C8) Imprevisti comprensivi di IVA euro	18'468,70
Sommario C euro	197'812,20
TOTALE euro	665'657,20

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, alla presente opera pubblica deliberata dalla Giunta Comunale, assistita dalla validazione del progetto ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 6.6.2001 n° 380;
- la tipologia di intervento non prevede acquisizione di pareri;
- con delibera di G.C. n. 138 del 27.11.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, procedendo alla modifica del programma triennale;
- I criteri per l'aggiudicazione sono stati definiti nel disciplinare di gara, approvato con il presente provvedimento e non materialmente allegato;
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10.00 del 08.01.2024;

Ritenuto necessario, opportuno ed urgente:

- Procedere all'approvazione degli atti di gara;
- Procedere all'indizione, su piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C-bis, del d. lgs. 50/2016, della procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, dei lavori di **"Ripristino scogliera località Marina di Cassano"**, CIG: A02F4A03D1, con importo a base di gara **€ 467.854,00** comprensivo di **€ 4.088,56**, per oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- Fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10.00 del 08.01.2024;

PRECISATO CHE:

- la presente determinazione, comportante impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la spesa complessiva di **€ 665.657,20** trova copertura nell'intervento denominato "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'ANAC, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta essere: CIG **A02F4A03D1**;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'adozione delle determinazioni;

DETERMINA

- di approvare le premesse, quali parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere all'approvazione degli atti di gara;
- di procedere all'indizione, su piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C-bis, del d. lgs. 50/2016, della procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, dei lavori di "**Ripristino scogliera località Marina di Cassano**", CIG: A02F4A03D1, con importo a base di gara **€ 467.854,00** comprensivo di **€ 4.088,56**, per oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10.00 del 08.01.2024;
- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 665.657,20** trova copertura nell'intervento denominato "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG **A02F4A03D1** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- di precisare che l'operatore economico affidatario, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- di precisare che l'arch. Gennaro Alfano Responsabile del procedimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Antonio Provisiero

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**

Il Funzionario Responsabile

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Antonio Provisiero

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ANTONIO PROVVISIERO in data 28/11/2023



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.120 del 28/11/2023

ESERCIZIO: 2023		<i>Impegno di spesa</i> 2023 1145/0		Data: 28/11/2023		Importo: 570.770,90			
Oggetto:		Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Ripristino scogliera località Marina di Cassano - CUP H18H22000330002 su Piattaforma MePA - Indizione ed approvazione documentazione di garaCIG A02F4A03D1							
						C.I.G.: A02F4A03D1			
SIOPE:		2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali				C.U.P.: H18H22000330002			
Piano dei Conti Fin.:		2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali							
Beneficiario:		0101965 - DIVERSI							
Bilancio									
Anno:		2023		Stanziamiento attuale:		7.671.173,05			
Missione:		9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Impegni gia' assunti:		6.337.985,90			
Programma:		1 - Difesa del suolo		Impegno nr. 1145/0:		570.770,90			
Titolo:		2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:		6.908.756,80			
Macroaggregato:		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:		762.416,25			
Piano Esecutivo di Gestione									
Anno:		2023		Stanziamiento attuale:		665.657,00			
Capitolo:		304201		Impegni gia' assunti:		56.656,60			
Oggetto:		RIPRISTINO SCOGLIERA A SEGUITO DEGLI EVENTI METERELOGICI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019*VIA MARINA DI CASSANO E SAN FRANCESCO - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per				Impegno nr. 1145/0:		570.770,90	
						Totale impegni:		627.427,50	
						Disponibilità residua:		38.229,50	
Progetto:									
Resp. spesa:		Ambiente ed ecologia – Demanio - Espropri - Lavori pubblici – Servizio							
Resp. servizio:		Ambiente ed ecologia – Demanio - Espropri - Lavori pubblici – Servizio							

SANT'AGNELLO li, 28/11/2023



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1179**

Settore Proponente: **SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **LL.PP. e Manutenzione**

Oggetto: **Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Ripristino scogliera località Marina di Cassano - CUP H18H22000330002 su Piattaforma MePA - Indizione ed approvazione documentazione di garaCIG A02F4A03D1**

Nr. adozione settore: **120** Nr. adozione generale: **1085**

Data adozione: **28/11/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA in data 28/11/2023