TITOLO | - NORME RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO
CAPO | — CONTENUTI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai
sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidati a seguito di stipula di specifici contratti
applicativi per Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali all’interno del Comune
di Sant’Agnello.

Il presente accordo quadro stabilisce: - |a tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi; - la
durata dell’accordo quadro; - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le
prestazioni oggetto del presente capitolato.

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro & contenuta negli elenchi prezzi
e nel presente capitolato. Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il
periodo di validita dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi del presente
accordo. Con la conclusione dell’accordo quadro, I'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori
che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di
importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso. La conclusione dell’accordo quadro non
impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall’accordo
stesso. Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso contratti applicativi
nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato. La sottoscrizione del presente capitolato di
accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano I'accordo quadro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni previste nell’Accordo Quadro:

Realizzazione di risanamenti e ripristini delle pavimentazioni stradali
Fresatura di pavimentazione stradale;

Fornitura e stesa di conglomerati bituminosi di varie pezzature;
Ripristino segnaletica stradale;

Interventi non programmabili relativi al patrimonio comunale.
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Zone d’intervento

Le zone oggetto d’intervento riguardano tutte le viabilita di competenza Comunale. Sono compresi
nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avra durata di anni 1 a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concludera comunque
nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per I'importo massimo previsto all’articolo
4. Alla scadenza del suddetto termine I'accordo si intendera comunque risolto indipendentemente dalla
guota di prestazioni affidate all’'operatore economico senza necessita di corresponsione di alcuna forma di
indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validita dell’accordo quadro I'ente si riserva la facolta di
risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per I'affidamento
delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro.

Art. 3 - Proroga dell’Accordo.
Non sono previste proroghe.



Art. 4 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di
validita dello stesso é:

Importo Stimato: € 141.251,16 IVA esclusa, suddiviso secondo il seguente quadro riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI MANUTENZIONE AWNNUALE STRADE COMUNALIL

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) Importo lavori

A1) Importo lavori come da elenco di computo € 94 797,01
A.2) Importo Lavori strade da definire € 45 002,00
A.3) Oneri della Sicurezza diretti non soggetti a ribasso € 451,31
A4) Oneri della Sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 1 000,84

Totale lavori| € 141 251,16

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, per
le parti di lavoro non previste dal progetto esecutivo relativo alle strade comunali gia individuate e per le
quali dovranno essere preliminarmente realizzati gli interventi di manutenzione, trattandosi di Accordo
Quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) e redatti dalla Stazione
Appaltante in base alla tipologia dell’intervento da eseguire. Trattandosi di accordo che riguarda lavori,
I'importo sopra indicato & complessivo e la ripartizione tra le due fattispecie dipendera dalle concrete
esigenze dell’Ente pur rimanendo nell'importo massimo suddetto. Le prestazioni di cui ai successivi
contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate
dall’Amministrazione nel corso dell’accordo quadro. | contratti applicativi sono stipulati “a misura” ed il
prezzo dei singoli contratti applicativi comprendera tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte. | prezzi unitari in base ai quali
saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall’applicazione dell’'offerto ribasso
percentuale all’Elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego a pieé d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi
nell’opera;

d) altri adempimenti: ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione
dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita;

e) centrale operativa dotata di call center per pronto intervento ed assistenza tecnica per l'intera durata
dell’accordo quadro.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato applicando I'Elenco prezzi unitari, al netto
dell’offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato
dell'importo degli oneri per la sicurezza. Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere
eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia. Il presente Capitolato d’Oneri
stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro e
che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Si precisa che sono state individuate le prime strade comunali per le quali occorrera avviare il rifacimento
della pavimentazione e per le quali e stato predisposto il progetto esecutivo.



Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
Ai sensi dell’art. 61, del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i
lavori sono classificati:

o © Importo
Descrizione & = (comprensivo Subappaltabile
% qu degli oneri di Si/No
O O sicurezza)
Lavori di manutenzione del manto stradale della |OG3 | | €.141.251,16 SI
viabilita locale (nei limiti di legge)

Art. 6 — Criterio di aggiudicazione dell’accordo

Il presente accordo quadro sara concluso mediante applicazione del criterio del prezzo piu basso per
contratti da stipulare a misura secondo i disposti dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. La ditta
partecipante alla gara di accordo quadro dovra formulare una percentuale di sconto che sara applicata sulle
voci dell’elenco prezzi contenute nel Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania pubblicato
sul BURC n. 48 del 18 Luglio 2016 con relativa Delibera di approvazione della Giunta Regionale n. 359 del
13.07.2016 ad oggetto "L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2016, che
si considera facente parte integrante del presente capitolato. Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato
agli importi dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi.

Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi, in modo indicativo non esaustivo, come
appresso, salvo pil precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Le
prestazioni saranno dislocate sul territorio comunale e potranno svolgersi con attivazione parallela di
singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Gli appalti specifici derivanti dal presente
accordo quadro hanno ad oggetto la manutenzione delle strade.

Manutenzione strade
Gli interventi di manutenzione riguardano:

Realizzazione di risanamenti e ripristini delle pavimentazioni stradali

Fresatura di pavimentazione stradale;

Fornitura e stesa di conglomerati bituminosi di varie pezzature;

Ripristino segnaletica stradale;

Disponibilita di mezzi e manodopera per interventi di emergenza anche in orari notturni o festivi ed
eventuali interventi di manutenzione;

VVVVY

Le modalita di esecuzione delle prestazioni qui riassunte saranno distintamente dettagliate nel seguito del
presente capitolato. Per I'esecuzione delle prestazioni afferenti le manutenzioni delle strade oggetto del
presente accordo quadro non viene riconosciuta alcuna forma di canone per la reperibilita di mezzi e
personale. Nei lavori di manutenzione non sono comprese attivita di monitoraggio delle strade ed aree
pubbliche e conseguentemente non sono previste forme di canone fisso.

Art. 8 — Forma dell’accordo quadro e dei contratti applicativi.

Il contratto di accordo quadro sara stipulato nella forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario
dopo che I'aggiudicazione definitiva sara divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2015 e dopo
che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto. La ditta aggiudicataria dell’accordo
qguadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovra depositare alla stazione appaltante tutta
la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora
I’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante
avra la facolta di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere



all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il
risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 - Documenti contrattuali
Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti:

1) il presente Capitolato Speciale;

2) I'’elenco prezzi unitari del prezzario regionale della Regione Campania;

3) gli elaborati del progetto esecutivo predisposto per la prima parte di strade comunali gia individuate ed
oggetto prioritariamente di interventi di manutenzione;

3) le polizze di garanzia.

Art. 10 - Modalita e Tempi di stipula dei contratti applicativi

Come previsto all’art. 1, all’interno dell’accordo quadro, i singoli lavori sono affidati mediante contratti di
appalto applicativi che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro. | singoli contratti
conterranno tutti i termini dei lavori da eseguire, I'importo complessivo, i tempi di consegna dei lavori, la
durata dell’esecuzione, il computo metrico, ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori. A tal fine
durante la vigenza del presente accordo quadro I’Amministrazione potra procedere all’approvazione di
progetti esecutivi o definitivi per I"appalto, anche sotto forma di perizia tecnica da porre alla base dei
contratti applicativi. E’ facolta dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore
dell’Aggiudicatario di una pluralita di contratti applicativi, resta in capo all’Aggiudicatario I'onere della
gestione contemporanea di piu cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al
presente Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna
eccezione o richiesta di indennizzo potra essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la
contemporaneita di pit cantieri. Nel caso il progetto predisposto dall’Amministrazione sia ricondotto al
presente accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli gia risultanti dall’applicazione del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario. Per ciascun progetto sara individuato il relativo Responsabile del Procedimento
nonché nominato il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
qualora necessario ai sensi del D.lgs. 81/2008. Il Dirigente competente avra cura di comunicare
all’Aggiudicatario il progetto approvato per 'appalto, inviandone contestualmente copia, ed indicando il
nominativo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori. Entro 10 gg dall’intervenuta
comunicazione I’Aggiudicatario dovra fornire al RUP le informazioni necessarie al successivo
perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di
subappalto qualora si tratti di attivita necessarie all’avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni
relative al permanere del possesso dei requisiti, ...). ’Amministrazione procedera, entro un termine non
inferiore a gg 15, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito
dell'intervenuto affidamento il Dirigente competente invitera I’Appaltatore alla stipula del relativo
contratto applicativo, prima della data fissata per la stipula I’Appaltatore dovra presentare il Piano
Operativo di Sicurezza, la polizza assicurativa di cui all’art 19. e la cauzione definitiva di cui all’art 17.
L'esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte della Ditta appaltatrice del
contratto di appalto applicativo, fatte salve le consegna dei lavori di manutenzione ordinaria o le ipotesi di
lavori d’urgenza di cui all’art. 22, in attesa della firma del contratto; dalla data di tale sottoscrizione decorre
il termine utile per il compimento dei lavori. Qualora I'Appaltatore non sottoscriva il contratto la Direzione
dei Lavori gli assegnera, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e
non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto
di appalto e di disporre la risoluzione anche del contratto di accordo quadro e di procedere alla esecuzione
d'ufficio disponendo altresi I'incameramento della cauzione, salva e riservata I'azione per eventuali ulteriori
maggiori danni. Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro,
I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza
accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa
edile; il DURC e altresi acquisito direttamente dalla stazione appaltante in ogni fase in relazione anche alle



eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. | singoli contratti applicativi
dell’accordo quadro saranno stipulati secondo le modalita previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 32, c.10
lett.b) del D.Lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per I'affidamento delle
singole lavorazioni e pertanto i singoli lavori potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta
appaltatrice del contratto stesso. Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli
contratti di appalto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 11 — Documentazione
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro dovra rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni la
seguente documentazione:

a) Documento di analisi e valutazione dei rischi; (DVR)

b) Procedura di lavoro relativa alle attivita manutentive descritte nel computo metrico;

c) Istruzione di lavoro in sicurezza relativa alle attivita manutentive descritte nel computo metrico;

d) Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attivita
formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro gia eseguita;

e) P.0O.S. redatto ai sensi della vigente normativa.

Art. 12 - Cessione del contratto
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

Art. 13 - Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dalla Ditta & comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con |'eccezione
dell'lVA che ¢ a carico della stazione appaltante.

Art. 14 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui
all’art. 3 del DM n. 145/00, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora I'appaltatore non
conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui
all’art. 4 del DM n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere
assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita
o grave negligenza. L’appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali. Ogni variazione del domicilio dei rappresentanti legali cosi come previsti del medesimo articolo
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 15 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.
Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del D. Lgs.
50/2016.

TITOLO Il - NORME COMUNI RELATIVE Al CONTRATTI APPLICATIVI

CAPO | - GARANZIE



Art. 16 — Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo
preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. L'offerta deve
essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura. In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma
garantira I’Amministrazione Comunale nel caso in cui I’Aggiudicatario non sottoscriva il contratto di accordo
quadro affidatogli fatti salvi maggiori danni procurati alla S.A. derivanti dalla mancata sottoscrizione
dell’accordo quadro.

Art. 17 — Cauzione definitiva
L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria cosi come previsto dall’art 103 del
d.lgs. 50/2016.

Art. 18 — Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione provvisoria & ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, con
riferimento alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Art. 19 - Assicurazioni a carico dell'impresa

L’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo e comunque
per I'avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La copertura
delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di ciascun contratto
applicativo e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché
in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere,
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I'impresa e tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,



impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049
del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente I'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R. 207/2010, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO Il - SUBAPPALTO

Art. 20 - Sub appalto.
Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono
subappaltabili a scelta del concorrente:

a) é vietato il subappalto per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo
complessivo del contratto;

b) non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto;

c) per le opere di cui all’art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, I'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento dell'importo delle opere e
non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- I'inserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:



1) la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

3) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) la condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia (fino all’attivazione della
Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159
del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui
all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione
della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; I'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere sospeso (in attesa di rilascio DURC e/o verifica di
requisiti di ordine generale e speciale) e prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. L'affidamento di lavori in subappalto o in
cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto devono essere
applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:



1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 21 - Distacco di manodopera

Se 'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La
Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
puo negare |'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. Nel caso
in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa la Stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite. In tutti gli altri casi provvede I'appaltatore al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ed e
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con lI'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. La Stazione
appaltante provvede altresi al pagamento dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte
dell’appaltatore.

CAPO Il - TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 22 - Consegna e inizio dei lavori

Per quanto attiene ai lavori previsti nel presente capitolato di accordo quadro I'esecuzione degli stessi
potra avere inizio dopo la sottoscrizione del contratto applicativo derivante dal presente accordo, che
rappresenta appendice all’accordo quadro e che riportera i tempi per la consegna dei singoli lavori, da
effettuarsi previa convocazione dell’esecutore. E facolta della Stazione appaltante procedere in via
d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. La stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare i singoli
lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso la data
legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel
giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario e



escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata. La
Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarita delle opere oggetto del presente appalto, e delle
specifiche necessita legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, potra modificare I'ordine dei
lavori indicando le priorita nell’esecuzione delle opere per i singoli immobili o impianti, senza che questo
comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante. L'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli
trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Tutti i lavori affidati dovranno essere condotti in
modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in
volta fissati dal contratto di appalto specifico. In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa
appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la stazione appaltante si potra
avvalere della facolta di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Non
costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori appaltati a seguito del presente
accordo quadro secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:

a) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al
presente Capitolato, né per I'eventuale risoluzione dell’accordo quadro. Per quanto attiene ai lavori di
manutenzione ordinaria delle strade, i singoli interventi verranno richiesti mediante comunicazione scritta,
a mezzo fax o e-mail sottoforma di ORDINE DI SERVIZIO.

All’atto della richiesta gli interventi saranno indicati con il relativo grado di urgenza:

- lavori ordinari: I’esecuzione dei lavori dovra avere inizio entro 3 giorni dalla data di comunicazione;

- lavori urgenti: |'esecuzione dei lavori dovra avere inizio entro 24 ore dalla data di comunicazione;

- lavori di massima urgenza/emergenza: |'esecuzione dei lavori dovra avere inizio entro 2 ore dalla data di
comunicazione

Art. 23 - Lavoro notturno e festivo

Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del DM 145/2000, ove 'esecuzione delle opere non
dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non
ascrivibili all’appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante
potra prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza



che l'appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta oltre le
maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni. Si precisa in
merito al lavoro notturno che essendo il Comune di Sant’Agnello caratterizzato da un notevole afflusso
turistico, durante la stagione estiva ed il periodo natalizio, le lavorazioni saranno programmate durante
le ore notturne.

Art. 24 - Sospensioni e proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106, D. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui

al presente articolo. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
Stazione Appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R.
207/2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e
trasmesso al R.U.P.; esso e efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. Se la sospensione, o le
sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista, 0 comunque superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione Appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo. Ove
successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, |'esecutore e tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non



eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilita. La sospensione pu0, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;
I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non
diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni
del presente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Per
guanto attiene le operazioni di manutenzione ordinaria delle strade non potranno avere luogo sospensioni
dei cantieri, se non espressamente autorizzate dalla direzione lavori, e gli stessi dovranno essere portati a
termine operando continuativamente al fine di limitare nel tempo i disagi alla circolazione stradale.

Art. 25 — Penali

Per quanto attiene gli interventi previsti nel presente capitolato nel caso di mancato rispetto del termine
indicato per l'esecuzione delle opere nei singoli lavori attivati con le modalita indicate nel presente
Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la
penale nella misura dell’'uno per mille dell’lammontare relativo al singolo contratto. Qualora la disciplina
contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le penali di cui al comma
precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o piu di
tali parti. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. Per quanto attiene gli
interventi indicati nel presente capitolato le penali di cui ai commi precedenti si applicano in caso di
mancato rispetto delle tempistiche per I'inizio dei lavori previste all’art. 22 del presente capitolato e sono
riferite all'importo complessivo dell’appalto. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi
precedenti non puo superare il 10% dell’'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il DLgs. 50/2016, in materia di
risoluzione del contratto. Nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro I'amministrazione si
riserva la facolta di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarita dei lavori o
servizi in affidamento.

L’applicazione delle penali avverra secondo le seguenti modalita/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piu breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata
R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire le proprie
controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

3) il Committente valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni conseguenti entro 3
giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvedera a detrarre il relativo
importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la
penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facolta per il
Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sara
onere della Ditta ricostituire 'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 26 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, |a risoluzione dell’accordo quadro potra essere effettuata
nel caso in cui si verificassero da parte dell'lmpresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi



previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facolta di risolvere I'accordo, previa regolare diffida
ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, I'ammontare del credito maturato dalla ditta per le
prestazioni rese e se cio non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del
presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza puo produrre una
immediata risoluzione dell’accordo stesso. L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, puo richiedere la
risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:

a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non pill idonea a continuare I'accordo quadro;

b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro,
pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;

c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;

d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria I'accordo, di uno dei soci dell'impresa
costituita in societa di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle societa in
accomandita semplice, nel caso in cui I'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale
con gli altri soci;

e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme
relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;

f. sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro;

g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformita del contratto di appalto di tutto o
di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa;

h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva;

i. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. nei diversi
cantieri attivati in forza degli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro.

Oltre alla possibilita della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la
cauzione definitiva, l'impresa sara tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli
indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla
stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, e
dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale caso la
Stazione Appaltante, potra concludere I’accordo con il concorrente che avra formulato la migliore offerta in
graduatoria dopo le ditte con le quali e gia siglato I'accordo. La ditta non potra porre alcuna eccezione, ne
avra titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera
I'Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati ed in essere alla data in cui € dichiarata.

Art. 27 - Recesso dall’accordo quadro e dai contratti derivanti

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro e dai contratti da
esso derivanti previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell’'importo delle opere non eseguite.

Art. 28 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere
coerente coi tempi contrattuali indicati nel contratto di appalto, deve riportare, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’lavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori. Il programma
esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;



c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92
del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Durante I'esecuzione dei lavori & compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare I'aggiornamento del
cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita
rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

CAPO IV - ACCORDI BONARI E CONTROVERSIE

Art. 29 — Accordo bonario e transazioni

Ai sensi dell’articolo 205, del Codice, se, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni:

a) Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo precedentemente indicato, nell’ambito comunque di un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere
pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
guantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia lI'importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

b) Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel pil breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

c) Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore precedentemente indicato.

d) Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto b, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all’'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al punto b.

e) L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati
e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e
accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene



redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui
al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 30 — Definizione delle controversie.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 60 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e
devoluta:

a) al Tribunale delle imprese presso la Corte d’Appello di Napoli, qualora I'importo del contratto stipulato
sia superiore alla soglia di rilievo comunitario e I'appaltatore, o una delle imprese in caso di consorzio o
raggruppamento temporaneo, sia una societa di capitali o una societa cooperativa;

b) al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Torre Annunziata qualora non ricorra anche una sola
delle condizioni di cui alla lettera a). La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche
in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

CAPO V — NORME TECNICHE E PREZZ|

Art. 31 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere.

| lavori saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in
base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti
gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti
contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come
insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e,
comungque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto I'Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse
negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici
in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto
ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre
compresa o0 compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera
manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di
servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni
lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e cio anche quando
non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati
nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché I'utile per I’Appaltatore. Le misure dei lavori ed altri
rilievi dovranno essere presi da un incaricato della stazione appaltante in contraddittorio con un
rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure.
L'Appaltatore & tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere, in
contraddittorio con essa, a quelle misure d'opere e somministrazioni che successivamente, con il procedere
dei lavori, non si potessero pil accertare, come pure alla pesatura e misurazione di tutto cio che dovesse
essere posato e misurato prima del collocamento in opera. La Direzione dei Lavori potra procedere in
qgualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Le quantita dei lavori e
delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto e
previsto e precisato nel computo metrico dei lavori da eseguire. Le misure saranno prese in contraddittorio
mano a mano che si procedera all’esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno
riportate sugli appositi documenti contabili. Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel
corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione
appaltante. | noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine
ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante. | prezzi per i materiali a pié d’opera servono per la



formazione di nuovi prezzi; in detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i
materiali a pie d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa. Le manutenzioni
devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti
devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e
tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno
essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le
norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per quanto attiene la manutenzione ordinaria delle strade
I'appaltatore & tenuto a provvedere settimanalmente a trasmettere al committente la rendicontazione
puntuale dei lavori e servizi eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione dell’intervento, le date di
esecuzione, I'elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali
complessivi. La Direzione lavori e dell’esecuzione provvedera alla valutazione puntuale della congruita della
rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti. La successiva
emissione delle fatturazioni potra avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione
da parte della Direzione Lavori e dell’esecuzione come indicato nel presente capitolato.

Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari.

Nel Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Campania facente parte integrante del presente capitolato
sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori, le
somministrazioni ed i servizi oggetto dei singoli appalti specifici, oltre all’elenco prezzi predisposto per le
strade comunali gia individuate e per le quali & stato redatto ed allegato il progetto esecutivo. Resta
convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti
articoli si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata
per darli pronti all'impiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché
le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la
spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc.,
tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di
occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa ecc. | vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti
le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono
finite completamente, cioé tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e
secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalita di esecuzione
descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione
alcuna.

Art. 33 - Forniture a pié d’opera

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il
trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla
Direzione dei Lavori. | materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di
elenco prezzi.

Art. 34 - Lavori eventuali non previsti — nuovi prezzi

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga I'esecuzione di manutenzioni o forniture non
comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti
disposizioni di legge. | nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale. |



prezzi indicati nell’allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in
base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi
rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualita, per il periodo di
vigenza del presente accordo quadro, salvo I'aggiornamento come stabilito nel presente capitolato.

Art. 35 — Invariabilita dei prezzi
Nel corso del presente appalto non si procedera alla revisione dei prezzi e non si applichera il comma 1
dell’articolo 1664 del codice civile.

CAPO VI - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 36 - Anticipazione e relativa fideiussione

Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun
contratto applicativo viene corrisposto all’appaltatore un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del
20 per cento del valore stimato dell’appalto. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 37 - Pagamenti in acconto

Per quanto attiene i lavori di manutenzione straordinaria, le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta
I'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore ad € 20.000,00 comprensivo delle opere e
lavorazioni per sicurezza:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
c) al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi
delle condizioni di cui sopra:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....ccceovevrnnnee » con
I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e conformemente alle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e del D.M. 55/2013. Se i lavori rimangono
sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si



provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al presente articolo. Se i lavori eseguiti raggiungono un importo
pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra 'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 3,00 % (tre per
cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell’articolo 31. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo
del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
L’emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
In caso di inadempimento accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice. In caso di opere in appalto riguardanti interventi di
manutenzione ordinaria non predeterminati nel tempo e nella quantita la contabilizzazione avra luogo su
base mensile indipendentemente dall’'importo raggiunto.

Art. 38 - Conto finale e pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, costituita ai sensi del precedente art. 37. Il conto finale dei lavori
deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il certificato di pagamento e
rilasciato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 46 e
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile. Il pagamento della rata di saldo avverra previo:

a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 pari all'importo
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

b) Presentazione, da parte dell’appaltatore, entro max 20 gg. dalla data dell’ultimo intervenuto pagamento
nei suoi confronti, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti in
cantiere (art. 118 comma 3 del Codice);

c) Presentazione di regolare fattura fiscale. Si precisa che, ai fini di fornire data certa al ricevimento della
fattura, la stessa dovra pervenire alla casella di posta elettronica certificata del Comune dalla casella di



posta certificata del creditore con chiara indicazione del servizio comunale competente alla liquidazione. In
caso di spedizione dall’indirizzo di posta NON certificata del creditore o con altri mezzi (posta ordinaria, fax,
..... ), fara fede la data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente.

L’Appaltatore & consapevole ed accetta che il termine per il pagamento della rata di saldo decorrera solo ad
intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in
forma completa. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, |'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 39 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 30 bis e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita per legge. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra
I’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge. Il pagamento degli interessi di
cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui
ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
giorni dalla data della predetta costituzione in mora. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto
al termine stabilito all'articolo 31 per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono
gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 40 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali
contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia
della stazione appaltante della notizia delllinadempimento della propria controparte (subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. L’appaltatore con la firma del presente capitolato si
impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto
medesimo.

CAPO VII — ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 41 - Direzione dei lavori e ordini di servizio

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, I'Amministrazione
aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori da uno o piu
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il compito
fra I'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali I'Appaltatore dovra uniformarsi, di controllare la



perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che I'esecuzione
dei lavori avvenga a regola d'arte ed in conformita al progetto. Il Direttore dei Lavori potra incaricare altre
persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno
opportuni. | controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori non liberano
I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita
delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure
antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme
vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori. La Direzione Lavori avra la facolta di rifiutare materiali
che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per
deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo
fornitori. Avra pure la facolta di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la
Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle
mansioni loro affidate. L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita,
indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche
indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara
tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. E' salva la
facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e
prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato. L'Appaltatore non potra mai
rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della
maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta
comungque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni
e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma dei libretti contabili e
per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione. Per quanto attiene la
manutenzione ordinaria delle strade I'appaltatore e tenuto a tenere costantemente informata la Direzione
Lavori dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni
tecniche eventualmente necessarie per I'esecuzione dei lavori. In caso contrario, a richiesta della Direzione
Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a
proprio arbitrio.

Art. 42 — Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore e Responsabilita tecnica

L'Appaltatore, dovra dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di cantiere o Capo
cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il
profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell’accordo quadro, il
quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la
Direzione Lavori ed il Personale della stazione appaltante. L'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve
dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante. Il Direttore di cantiere o Capo cantiere
deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori. Tale
persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della Direzione Lavori, degli eventuali
subappaltatori e di ogni competente Autorita, la responsabilita dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di
ogni relativo obbligo contrattuale. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
Direttore di cantiere o Capo cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore. Analogamente, il
Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere o Capo cantiere,
cosi anche come del personale dell’appaltatore, per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere o il Capo cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’accordo quadro.
L’Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il personale che
I’Appaltatore destinera ai lavori dovra essere costantemente, per numero e qualita, adeguato
all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto. Per quanto attiene i
lavori di manutenzione ordinaria delle strade il referente tecnico dell’appaltatore dovra essere un unico
soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la direzione lavori.



Art. 43 - Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente accordo quadro, sara obbligata a prestarsi
in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare. | campioni verranno prelevati in
contraddittorio. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate della stazione appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente
di cantiere) e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita. | risultati ottenuti nei laboratori
incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara esclusivo riferimento
a tutti gli effetti del presente Capitolato. La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
L'Impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che
si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 44 - Ultimazione dei lavori

Per quanto attiene ai lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010,
l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al
direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con I'appaltatore e
rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. Per
guanto attiene i lavori di manutenzione ordinaria delle strade I'appaltatore e tenuto a dare specifica e
tempestiva comunicazione scritta, mediante fax o e-mail, alla direzione lavori in merito all’ultimazione di
ogni singolo intervento richiesto, al fine di consentire alla Direzione Lavori di essere sempre costantemente
informata sullo stato di completamento degli interventi.

Art. 45 - Presa in consegna dei lavori ultimati

Nei soli casi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010, la stazione appaltante si
riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale,
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente. La presa in consegna anticipata non incide sul
giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e
conseguenti responsabilita dell’appaltatore. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante
avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo. Per quanto attiene gli interventi di
manutenzione ordinaria la presa in consegna da parte della stazione appaltante avviene in forma
automatica decorso il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ultimazione del singolo intervento
posto che non si verifichino situazioni od inconvenienti tali da richiedere ulteriori interventi per garantire la
perfetta e completa esecuzione a regola d’arte. Nel periodo intercorrente tra I'ultimazione lavori e la presa
in consegna automatica I'appaltatore rimane responsabile del cantiere sia in termini di sorveglianza che di
eventuale ulteriore manutenzione.

Art. 46 — Certificato di regolare esecuzione

Per quanto attiene i lavori oggetto del presente accordo Quadro, in ragione dell'importo complessivo dei
lavori, il collaudo finale e costituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, verra emesso al termine del
periodo di riferimento del singolo contratto applicativo.

Art. 47 — Sicurezza nei cantieri

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle
leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori
ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre,
prima della stipula del contratto, I'aggiudicataria dovra fornire dimostrazione del possesso, da parte dei
lavoratori addetti, dell'attestato di idoneita tecnica e di formazione per il primo soccorso. | corsi dovranno
essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovra essere stato



oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti I'attivita lavorativa in
oggetto. Tutto il personale addetto alle attivita di cantiere compreso quello impiegato per I'apposizione
della segnaletica dovra essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri.
Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi
degli addetti dovra essere inviata al Responsabile della stazione Appaltante primo dell’attivazione dei
singoli cantieri. Dovra altresi essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del
Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del
Rappresentante dei Lavoratori. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che
abbia rilievo in tale ambito dovra essere comunicata a questa Amministrazione che provvedera ad inoltrarla
al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. In particolare, senza che tale elenco risulti
limitativo I'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed
operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano
efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare
I'incolumita delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Dovra essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al
loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilita correlate
con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’'uso. Questa Amministrazione si riserva di
verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto
o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente
legislazione. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a
disposizione sia dell'’Amministrazione che delle autorita competenti. Prima dell’inizio dell’appalto I'impresa
aggiudicataria e tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP dell’Amministrazione in data da concordare
fra le parti. Prima dell’inizio del lavoro, I'Impresa appaltatrice dovra presentare alla stazione appaltante il
proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini
delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 precisando che non si
prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. A tal fine
I'Impresa dovra procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con la stazione
appaltante, ad un’attenta visita delle aree di intervento, ad una ponderata valutazione dei rischi per la
salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e
all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al lavoro. Costituisce compito
precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e I'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la
proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro. Inoltre, in caso di
mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato | al D.Lgs. n. 81/2008 e smi questa stazione appaltante
provvedera all'immediata revoca dell’appalto.

Art. 48 — Danni a cose e persone.

La stazione appaltante non rispondera di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta
appaltatrice da parte di terzi estranei all'amministrazione. L'impresa sara sempre direttamente
responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale
ed in ogni caso dovra provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti
o degli oggetti danneggiati. L’Amministrazione sara a sua volta responsabile dei danni a persone ed
attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente. L’accertamento dei danni sara
effettuato dalla Amministrazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa. A tale scopo
I’Amministrazione comunichera con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e I'orario in cui si valutera lo
stato dei danni, in modo tale da consentire all'lmpresa di intervenire nella stima. Qualora I'lmpresa non
manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto, I’Amministrazione provvedera



autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del
risarcimento del danno che dovra essere corrisposto dall'Impresa. Qualora non si addivenisse ad un
accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvedera un tecnico nominato dalle due parti, ed in
questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa
verso I'Ente.

CAPO VIII - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 49 - Obblighi a carico dell’impresa.
Oltre a quanto stabilito nel seguito del presente capitolato per le diverse tipologie di prestazioni richieste,
sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito
dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi
ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti I'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra
forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto
collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei
lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione
del contratto. | concorrenti nel redigere I'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che cio
non ostacola |'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione ¢ valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro. Tutti gli obblighi
e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne e
la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono |'obbligo del pagamento o I'onere a carico
ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della
Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si
riserva qualsiasi facolta di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarita di
iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 50 — Oneri a carico dell'impresa.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano
compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

a. 'approntamento e I'organizzazione dei lavori su piu cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno
impartite dalla Stazione Appaltante;

b. I'approntamento e I'apposizione dei cartelli indicanti I'ente appaltante, il tipo di opera in esecuzione, la
direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilira la Direzione dei Lavori ove
necessario;

c. 'approntamento e I'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree
di intervento dove occorrente e I'apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare
danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attivita d’istituto all'interno delle singole aree;
d. I'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalita e nel
numero che verra richiesto dalla D.L.; in merito a cio I'impresa € tenuta al rispetto dei vincoli imposti per
|"abbattimento delle barriere architettoniche;

e. I'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi
modo interessate dai lavori;

f. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita dell’erogazione dei servizi;

g. la ditta & tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti
organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.;



h. I'appaltatore & tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a
ripristinare ogni attrezzatura presente, durante I'esecuzione dei lavori;

i. 'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione
dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da opere gia eseguite;

j. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verra richiesto dalla Direzione
dei Lavori, le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna
fino a quello del collaudo;

k. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di
furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se gia misurati e contabilizzati dalla stazione
appaltante, il danno relativo restera ad esclusivo carico dell’appaltatore;

I. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;

m. 'uso anticipato di aree facenti parte dell’opera in esecuzione qualora venga richiesto dalla stazione
appaltante prima del collaudo e salvo redazione di verbale di constatazione per accertare le effettive
condizioni delle aree stesse all’atto di immissione in uso;

n. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di piu imprese o ditte
costruttrici o manutentrici;

o. 'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

p. provvedere, prima dell’inizio dei lavori alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione,
trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;

g. 'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti;

r. 'impresa si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;

s. 'impresa & tenuta a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizzazioni per
occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per I'esecuzione dei lavori, ed all’eventuale
pagamento della tassa relativa;

t. lo smaltimento del materiale di risulta dovra essere effettuato a norma di legge.

TITOLO IIl - DISPOSIZIONI TECNICHE QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI IN GENERALE
CAPO | — MATERIALI

Art. 51 — Qualita e provenienza dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'Impresa
riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti
della migliore qualita della specie, e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei
Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori,
I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

a) ACQUA
L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

b) LEGANTI IDRAULICI
Sono considerati leganti idraulici:

- cementi normali e ad alta resistenza;
- cemento alluminoso

- cementi per sbarramenti di ritenuta
- agglomerati cementizi

- calci idrauliche.



Le caratteristiche, le modalita di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni
relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente. | cementi pozzolanici
verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d'alto forno
dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per
manufatti dove e richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista. |
cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di
alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati. |
cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a
contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive. | sacchi di materiale dovranno essere
conservati in magazzini coperti su tavolati in legno.

c) CEMENTI

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e
dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i
materiali andranno stoccati in luoghi idonei. Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi
alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione lavori.
| cementi saranno del tipo:

-cementi normali e ad alta resistenza;
-cementi alluminosi;
-cementi per sbarramenti di ritenuta.

| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa
dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle
guantita e rapporti di impasto. | cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine
presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali. | cementi per sbarramenti di ritenuta avranno
un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di
34 N/mmag. (350 Kg./cmq_.).

d) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere alle
condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od
armato, di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei
derivanti da rocce resistenti il piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escludono quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o
gelive. La sabbia naturale o di frantumazione da impiegarsi per i calcestruzzi ed i conglomerati bituminosi,
dovra essere di natura prevalentemente silicea, dura, viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere o
altro materiale estraneo, e dovra avere, inoltre, una perdita, per decantazione, in acqua inferiore al 2 %.
Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5. La granulometria
degli aggregati litici peri i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al
dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'lmpresa dovra garantire la costanza delle
caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra
disporre della serie di vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli. In linea di
massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie queste dovranno
essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti da crivello 40 U.N.l. e passanti da quello 71 U.N.l. n. 2334) per i
lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40
U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.l. numero 2334) se si tratti di volti di getti di un certo spessore; da mm.
25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello U.N.l. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. ||
pietrischetto e la graniglia per conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla spezzatura di rocce
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, dovranno essere scevri di materie
terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. Saranno rifiutati i
pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti allungati. Qualora la roccia
provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e che per natura e



formazione non diano affidamento sulle caratteristiche, & necessario effettuare su campioni prelevati in
cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita. Gli
additivi da impiegarsi per i conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce,
preferibilmente calcaree che potranno essere sostituite da cemento, ed anche da aggreganti bituminosi,
purché questi ultimi, prima dell'impiego, siano completamente disgregati. | materiali suindicati, le sabbie e
gli additivi, dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.4 ultima edizione, del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si intendono qui trascritte: Per il conglomerato bituminoso di base,
si dovranno usare i pietrischetti e graniglia con i requisiti richiesti per la categoria V#; per il tappeto di usura
si dovranno usare materiali litoidi con i requisiti richiesti per la categoria lI*. Il coefficiente volumetrico
minimo per l'accettazione sara di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie di mm. 10-15. Nella fornitura di
aggregato grosso per ogni pezzatura, sara ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 % di
elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura,
purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10 %
inferiori al limite della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata od
appiattita (lamellare).

e) PIETRAME

Il pietrame da impiegarsi per I'esecuzione dei fognoli e drenaggi dovra essere di cava e corrispondente ai
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovra essere a grana compatta, esente da cappellaccio, da piani di
sfaldamento, screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovra avere spigoli vivi e
dimensioni adatte al suo particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionale alla entita delle
sollecitazioni di cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili alla azione degli agenti
atmosferici e all'acqua corrente.

f) STABILIZZATO DI CAVA

Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare sempre per la formazione di strati di fondazione,
dovra avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella
10006, edita nel maggio 1963, Gruppo Al del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si
intendono qui integralmente trascritte. A titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello
stabilizzato di cava, si prescrivono formula e caratteristiche di cui all’Errore. L'origine riferimento non e
stata trovata. del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

g) MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori, dovranno essere esenti di scorie, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili. Essi
dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti, presentare inoltre, a seconda
della loro qualita, i seguenti requisiti:

FERRO

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna privo di screpolature, senza saldature
aperte e senza altre soluzioni di continuita.

ACCIAIO

L'acciaio dovra avere le caratteristiche previste dalla Legge 05.11.1917, dal D.M. 27.7.1986, dalla Circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici 01.01.1987, n. 29010, che si intendono integralmente trascritti. i) BITUMI
| bitumi dovranno soddisfare alle " Norme per la accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al fascicolo
n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte. Per il manto di
usura verra adoperato il tipo B 80/100.

1) EMULSIONI BITUMINOSE

Debbono soddisfare alle "Norme per la accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", di cui al
fascicolo n. 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte, alla
osservanza dei quali, I'lmpresa & tenuta ad ogni effetto.



art. 52 - Prove dei materiali

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno
essere eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

-La verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti;

-Il peso specifico del binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche;

-La prova Marschall e percentuale dei vuoti;

-La verifica della curva granulometrica nei materiali da cava di prestito e per fondazione stradale;

-La resistenza dell'acciaio;

-la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso in
numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilita di
rivalsa. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli
di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi pil adatti a garantirne la autenticita.

CAPO Il - MODALITA'DI ESECUZIONE DEI MOVIMENTI TERRA

Art. 53 - Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto, nonché quelli di bitumatura, I'lmpresa & obbligata ad
eseguire a sua cura e spese e secondo i dati progettuali ovvero attenendosi a tutte le direttive impartite
dalla Direzione dei Lavori, la picchettazione completa del lavoro in modo da risultare indicati i limiti degli
scavi e dei riporti e delle aree da bitumare in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle
scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire nei tratti indicati dalla Direzione
dei Lavori, le modine o garbe necessarie e determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto
degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
I'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra
procedere al tracciamento di esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti ed, eventualmente,
delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 54 - Scavi e rilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, rampe e simili, saranno eseguiti
conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione
dei Lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e
le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada che dovranno percio risultare
paralleli all'asse stradale. L'Appaltatore dovra consegnare le trincee ed i rilevati nonché gli scavi o
riempimenti in genere, al giusto piano prescritto con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e
profilati, compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi. Si dispone che non potranno
essere occupate che le zone strettamente necessarie per la costruzione dell'opera, mentre i materiali
pietrosi di grossa pezzatura dovranno essere appositamente sistemati su aree idonee, da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa, e non rotolati a valle per evitare di procurare danni alla vegetazione arborea ed ai
terreni sottostanti. Il risarcimento di danni provocati per I'inosservanza a quanto sopra fara carico alla Ditta
Appaltatrice. In particolare si prescrive:

a) SCAVI

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con
ordine di Servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltreché
totalmenteresponsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo
carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo



impartitegli. L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente
mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.
Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere, efficiente, a sua
cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli
scavi per l'apertura della sede stradale o altro, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto, fuori della sede dei lavori depositandole su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e
spese. Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) RILEVATI

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili
ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dopo aver provveduto alla cernita e separato
accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti,
costruzioni murarie, ecc., i quali resteranno di proprieta della Amministrazione come per legge. Potranno
essere, altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie proveniente da scavi di opere
d'arte, di cui al presente titolo b), e sempreché disponibili ed ugualmente ritenute idonee e previa cernita e
eparazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali
di cui sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie
occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali
riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque I'Impresa
riterra di sua convenienza subordinatamente soltanto alla accennata idoneita delle materie da portare in
rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mineraria e Forestale, nonché
Stradale, nei riguardi di eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave
di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, al quale sara corrisposto il solo prezzo unitario di
elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante
I'esecuzione degli scavi, quanto ad escavoultimato, sia provveduto al loro completo e regolare scolo e
restino impediti ristagni d'acqua ed impaludamenti. A tale scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovra
aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che
siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non pregiudicare la stabilita
di alcuna parte dell'opera appaltata, né, comunque, danneggiare opere pubbliche o private. Il suolo
costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo od opere consimili,
dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, radici e da qualsiasi altra
materia eterogenea, e soprattutto portando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. Tale scotico
non verra computato come scavo fino alla profondita dal piano di campagna di 50 cm. La base dei suddetti
rilevati, se ricadenti sul terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata e, se cadente sulla scarpata di un
altro rilevato esistente o su un terreno a declivio trasversale superiore al 15 % dovra essere preparata a
gradoni alti fino a m. 1, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno e di larghezza
stabilita dalla Direzione dei Lavori. Tale gradonatura, come per lo scotico fino a 50 cm., sara un onere
dell'lmpresa e quindi non sara computata come scavo. Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi
compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori a quelle prescritte. Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia causa,
senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella
ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati
nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con
quelle prima impiegate. Qualora I'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente, si avra cura che il
costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti 50 cm. -.
Comunque dovra farsi in modo che, durante la costruzione, si conservi un tenore di acqua conveniente,
evitando di formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore e si



eseguano i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura comunque di assicurare lo
scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si
dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti od ordinati dalla Direzione dei Lavori; I'lmpresa e
altresi tenuta a procedere a sua cura e spese, alla seminagione delle scarpate con erba medica. | rilevati
dovranno essere costituiti da terre appartenenti ai gruppi Al -A2 -A3 della classificazione di cui alle norme
del Consiglio Nazionale delle Ricerche UNI -tabella 10006 edita nel maggio 1963, che si intendono qui
trascritte. Dette terre saranno cioe del tipo ghiaioso-sabbioso caratterizzate dall'avere un passante allo
staccio 0075 UNI 2332 non maggiore del 35 %.

Art. 55 - Rilevati compattati

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti da mettersi in opera in strati non eccedenti i 50 cm.,
costipati meccanicamente mediante rulli vibranti o preferibilmente con rulli compattatori con ruote
gommate del peso variabile da 12 a 25 ton. e regolando il numero dei passaggi e I'aggiunta dell'acqua
(innaffiamento) in modo da ottenere ancor pil una densita pari al 90 % di quelle Proctor. Ogni strato sara
costipato nel modo richiestoprima di procedere a ricoprirlo con un altro strato ed avra superiormente la
sagoma della monta richiesta per I'opera finita, cosi da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora
nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno essere ben distribuite
nell'insieme dello strato; comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della
sovrastruttura, tali pietre non dovranno avere diametro di dimensioni superiori a cm. 20. Particolare cura
dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte
in genere. Fa parte della formazione del rilevato, oltre alla profilatura delle scarpate o delle banchine o dei
cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel
corso della sistemazione, eventuale formazione di cassonetto di dimensione idonea, a ricevere eventuali
ossature di sottofondo o massicciate, il cui volume verra computato nel rilevato cosi come le terre stese per
il riempimento dello scotico e dei gradoni. In corso di lavoro |'Appaltatore dovra curare I'apertura fossi
guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato
in costruzione. L'intero corpo del rilevato dovra in ogni caso essere protetto, sulle scarpate e sulle banchine
dall'azione diretta degli agenti atmosferici, mediante inerbimento e piantagioni e, se necessario, con
I'apporto di uno strato di terreno vegetale dello spessore di almeno cm. 20.

Art. 56 - Rilevati addossati alle murature - riempimenti con pietrame

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle
argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscano e si gonfiano,
generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi e trasportate con mezzi idonei o a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per
tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella
larghezza a seconda le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. E' vietato addossare
terrapieni alle murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o costruzioni che si rendessero necessarie
per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico
dell'Appaltatore. | riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di
consolidamento e simili, dovranno essere con pietrame calcareo di cava spaccato a spigoli vivi da collocarsi
in opera a mano e ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per i drenaggi
o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per
impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di
maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco
per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando, cosi, gli interstizi fra lepietre.



Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi
il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature e drenaggi.

Art. 57 - Scavi di sbhancamento

Per gli scavi di sbhancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle
trincee o splateamenti, considerata la base della cunetta gia approfondita per lo sgrondo delle acque della
fondazione. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso € quello terminale. Appartengono alla categoria degli
scavi di sbhancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi per I'apertura di sede stradale, per
I'ampliamento delle trincee, per cassonetti, per formazione e ampliamento di cunette, fossi di guardia,
canali e simili per tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere
d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.,) e il disfacimento di massicciate ed ossature per accessi,
raccordi e scoprimento di visibilita. Per gli scavi per l'impianto di opere d'arte si considerano di
sbancamento quelli eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi
come piano naturale anche I'alveo di torrenti e fiumi.

Art. 58 - Scavi di fondazione ed a sezione obbligata

Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondita che
si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e I'Amministrazione appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pil conveniente, senza che cid possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto
al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
E'vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione. | piani di fondazione dovranno
essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra falde inclinate, potranno, a
richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Gli
scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle
persone che dovesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno, pero, ove speciali
ragioni lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpate. In questo caso non sara compensato il maggiore
scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e Il'impresa dovra
provvedere a sua cura e spesa al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di
fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente
dovra procedere |'Impresa, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che restassero attorno alle
murature stesse, pure essendosi eseguitiscavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle
murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potra
ordinare per il tratto terminale di fondazione e per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato
mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra & detto circa I'obbligo dell'Impresa, ove occorra di
armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano
eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con mezzi che saranno ritenuti piu opportuni.
L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nella qualita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano
richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la
sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato
a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in
posto in proprieta dell'Amministrazione, resteranno di proprieta dell'impresa, che potra percio recuperarle
ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa



risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sara, pero, tenuta ad evitare il recapito
entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che cio si verificasse, restera a suo
totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

CAPO Il - OPERE D'ARTE

Art. 59 - Conglomerati e malte
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle
seguenti proporzioni:

1) Malta cementizia per murature:
Cemento alenta presa ......cccccvvvveeeennnn. g.li 3,00
Sabbia ....coooviiiiiin mc. 1,00

| conglomerati dovranno rispondere ai seguenti requisiti di cui al D.L. 16.6.1976 e al D.M. 14.02.92, e in
particolare:

1) Per fondazioni non armate ........ccccceveeeeennneee. Rck 150
2) Per tombini tubolari e platee non armate .........cccccvvveeenneen. Rck 200-250
3) Per opere in elevazione semplici o armate .........ccccccuuneee.n. Rck 250 -300

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni per le malte e la classe dei conglomerati
I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima salvo le conseguenti variazioni
di prezzo in base alle nuove proporzioni o classi previste. | materiali impiegati per la formazione delle malte
e dei conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad ogni impasto, essere
misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori e che I'Appaltatore sara in
obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la
manipolazione. L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici. Gli ingredienti componenti le malte
cementizie saranno prima mescolate a secco fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra
poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando
continuamente. | getti debbono essere convenientemente vibrati. Durante i lavori debbono eseguirsi
frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza dei conglomerati deve essere
ancora comprovata da frequenti prove di compressione sui cubetti prima e durante i getti. Gli impasti, sia di
malta che di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per l'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e quanto e possibile in vicinanza del lavoro. |
residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a
rifiuto.

Art. 60 - Murature e calcestruzzi

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a
30 cm. su tutta I'estensione della parte in opera che si esegue da un tempo, ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia
da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato nel cavo mediate secchi a
ribaltamento. Solo in cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm. 30 di
altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti. Quando il calcestruzzo sia gettato sotto acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse
apribili, o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera ed usare la diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pure
minimamente, della sua energia. Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il
calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario



per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra sopportare. Quando il calcestruzzo sara impiegato in
rivestimento di scarpate, si dovra avere cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm. e di
bagnarlo frequentemente ed abbondantemente per impedire il troppo rapido prosciugamento. E'vietato
assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la
loro preparazione: quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro
preparazione, debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art. 61 - Opere in conglomerato cementizio

Tutte le opere in cemento armato normale o precompresso dovranno rispondere a tutte le prescrizioni
vigenti in materia. Nell'esecuzione delle opere in cemento armato o cemento armato precompresso
I'lmpresa dovra attenersi strettamente a tutte le norme vigenti o che possano essere emanate durante
I'appalto, comprese quelle inerenti le zone sismiche, per l'accettazione dei leganti idraulici e per
I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato o cemento armato precompresso.
Nella formazione dei conglomerati di cemento, si deve avere la massima cura affinché i componenti
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa. Gli impasti debbono essere
preparati nella quantita necessaria per l'impiego immediato e cioé debbono essere preparati di volta in
volta e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. Per ogni impasto si devono misurare prima le qualita
dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da
prima a secco il cemento con la sabbia poi questa con la ghiaia od il pietrisco ed in seguito aggiungere
I'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare I'impasto finché assuma |'aspetto di terra
appena umida. Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dell'impasto
cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza affinché I'acqua affiori in
superficie, Il getto sara eseguito a strati dello spessore non superiore a 15 cm. Contro le pareti dei casseri,
per la superficie in vista si deve disporre della malta in modo da evitare, per quanto possibile la formazione
di vani e di ammanchi. | casseri occorrenti per le opere in getto, debbono essere sufficientemente robusti
da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura; inoltre devono essere
eseguiti con legname nuovo, umettati con olio o pannelli metallici in modo che dopo il disarmo i getti
rimangano in vista senza ulteriore lavorazione. | conglomerati dovranno essere vibrati con mezzi meccanici
adatti. Di mano in mano che una parte di lavoro é finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando ancora anche coperta di sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere |'opera da variazioni troppo rapide di temperatura. In tutti i casi il conglomerato
deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dei quali la massa muraria di
calcestruzzo e sollecitata. Quando |'opera venga costruita per tratti e segmenti successivi, ciascuno di essi
deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli
sforzi a cui la massa muraria costruita da tratti o segmenti stessi & assoggettata. Le pareti dei casseri di
contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto
un grado sufficiente di maturazione atto a garantire che la solidita dell'opera non abbia per tale operazione
a soffrire neanche minimamente. La resistenza a 28 giorni di stagionatura deve risultare entro i limiti
stabiliti dalle norme in vigore. Per il modulo di elasticita in mancanza di diretta sperimentazione si puo
assumere in sede di progetto il valore E = 350.000 Kg./cmg. Qualunque sia I'importanza delle opere da
eseguire in cemento armato o in cemento armato precompresso, all'Appaltatore spetta sempre il compito
e l'onere della redazione dei calcoli e dei grafici in base alle normative vigenti nonché la relativa
presentazione all'Ufficio del Genio Civile. L'Appaltatore rimane inoltre sempre unico responsabile per la
esatta e regolare esecuzione di dette opere. L'Appaltatore dovra percio avere sempre a disposizione per la
condotta effettiva dei lavori, un Ingegnere competente per lavori in cemento armato e cemento armato
precompresso, il quale risedera sul posto per tutta la durata degli stessi. Detto Ingegnere qualora non sia lo
stesso assuntore, dovra, perod al pari di questo, essere munito di certificato di idoneita a norma di quanto
prescritto nel Capitolato Generale e nella parte II* titolo I1°n. 3 del Decreto del Capo Provvisorio dello stato,
in data 20.12.1947, n. 1516 e successive integrazioni e modificazioni. Entro 15 giorni dalla data di consegna
dei lavori, I'lmpresa & tenuta a presentare i calcoli di stabilita ed i disegni esecutivi delle strutture in
cemento armato o cemento armato precompresso. Detti calcoli dovranno essere firmati da un Ingegnere
iscritto al relativo Albo Professionale. L'Approvazione di detti elaborati non esonera I'lmpresa dalla piena e
completa responsabilita per cid che riguarda la forma, le dimensioni, le risultanze dei calcoli e la resistenza



ai carichi delle opere. Nel calcolo delle strutture dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati
nella Circolare del Ministero dei lavori Pubblici, Direzione Generale della Viabilita Ordinaria, in data
14.2.1962, n. 384 e D.M. 2.2.1980 (supplemento della G.U. n. 308, del 10.11.1980) e successive integrazioni
e modificazioni. Solo dopo intervenuta I'approvazione da parte della Direzione dei Lavori I'lmpresa potra
dare inizio al lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla
Direzione dei Lavori. Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare
esecuzione delle opere in cemento armato o in cemento armato precompresso. Tutte le prove verranno
eseguite a cura e spese dell'Impresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei Lavori, tenendo
presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare e carichi fissati dalle norme vigenti. Le prove
di carico non si potranno effettuare prima di 50 (cinquanta) giorni dall'ultimazione del getto.

Art. 62 - Acciaio per opere in cemento armato

L’acciaio per opere in c.a. dovra rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia. Per armare le strutture
in calcestruzzo di cemento si usera di norma acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, del tipo controllato. Le
piegature dei ferri saranno fatte a freddo con pressione continua, essendo tassativamente proibito I'uso del
martello. Le giunzioni saranno fatte secondo le modalita previste dal citato Decreto Ministeriale. La
saldatura potra essere impiegata solo se autorizzata ed ordinata dalla Direzione dei lavori. La lavorazione
del ferro dovra essere fatta in modo che I'armatura risulti esattamente corrispondente, per dimensioni ed
ubicazione, alle indicazioni dei disegni esecutivi delle strutture in cemento armato.

Art. 63 — Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in genere,
che, invece, dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele
per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in
modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione impiegarsi utilmente,
sotto pena di rivalsa di danni verso I'Amministrazione, alla quale spetta ai sensi dell'art. 52 del Capitolato
Generale, la proprieta di detti materiali, I'Appaltatore dovra procedere per la loro cernita, trasporto in
deposito, ecc., in conformita e con gli oneri previsti nel citato art. 52. La Direzione dei lavori si riserva di
disporre, con sua facolta insindacabile, I'impiego dei suddetti materiali utili per I'esecuzione dei lavori
appaltati. | materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre ed al pilu presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori della sede
dei lavori, con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto delle materie di cui agli articoli
precedenti.

Art. 64 - Tombini tubolari in cls e in lamiera di acciaio

| tombini tubolari per accessi o fognature dovranno essere costruiti in conformita delle prescrizioni di cui
alle norme del Consiglio Nazionale delle ricerche U.N.l., tabella 10007 (edizione luglio 1963) che si
intendono qui trascritte. E'facolta dell'Appaltatore, per facilitare il getto di detti tombini di adottare, solo a
scopo di casseforme, tubi di cemento del diametro prescritto. In tal caso non verra corrisposto alcun
compenso per fornitura e posa in opera di tubazione, intendendosi detti tubi come facenti parte del volume
complessivo del tombino tubolare. Quanto sopra vale anche per accessi poderali o comunque secondari e
per fognature del diametro interno inferiore a 60 centimetri rivestiti di calcestruzzo classe 250, dello
spessore indicato dalla Direzione dei Lavori.

Art. 65 - Drenaggi e fognature

| drenaggi e le fognature che si rendessero necessari, saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del
cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedente da
valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo
del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile la Direzione dei Lavori
disporra all'atto esecutivo quanti pozzi riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il
punto piu depresso dello strato impermeabile lungo I'asse di drenaggio, sara stabilita la Profondita di
questo e la pendenza del cunicolo. Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da m 2 a 3, della larghezza
uguale a quella del drenaggio in corrispondenza del suo asse, detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi



stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e I'Appaltatore non potra avanzare pretese di
maggiori compensi quali che siano il numero di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed
anche quelle dei pozzi, saranno ove occorra, sostituiti da appositi rivestimenti di tavole e tavoloni con
robuste armature in legname, in relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovra
essere di norma rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sara sagomato a cunetta e su tale
rivestimento si costruira dal lato a valle e da quello a monte pareti in calcestruzzo Rck 200, per I'altezza da
20 a 40 cm., secondo l'importanza del drenaggio, cosi da costruire un cunicolo di scolo, da coprire con
lastroni e successivamente col riempimento di cui all'art. 18.

Art. 66 - Gabbioni e loro riempimento

| gabbioni metallici per I'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma
prismatica e costituiti da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di cm 8 x 10. Il filo dovra
essere, dello spessore non inferiore a mm. 3, mentre il peso e la capacita dei gabbioni verra precisata di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori. | fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati ed
atti, a prova di analisi, a resistere per lunghissimo tempo, ( circa 25 anni) all'effetto dell'ossidazione. Nel
prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete, del filo zincato di conveniente
spessore per la rilegatura degli spigolo, la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il montaggio
e il riempimento dei gabbioni. Il collocamento dei gabbioni verra effettuato con pietrame spaccato ( di
dimensioni tali che non possa passare in alcun senso le maglie della rete) collocato a mano e le fronti in
vista saranno lavorate a filarotto. Quando si impiegheranno gabbioni di lunghezza superiore a m. 1,50, una
testata di ciascuno di essi verra impiegata per la formazione di un diaframma intermedio di collocamento,
che dovra essere ben cucito alle pareti.

CAPO IV - CARREGGIATA

Art. 67 - Materiali per fondazione stradale

Le fondazioni stradali dovranno essere realizzate in stabilizzato di cava e dovranno essere formate da uno
strato di materiale dello spessore definito dal progetto che potra essere variato di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori a seconda della natura delle terre di sottofondo. Il piano di posa del misto dovra
corrispondere alle livellette esecutive e dovra essere accuratamente sagomato prima del suo stendimento.
Lo strato dovra essere assestato mediante cilindratura meccanica fino al raggiungimento di un indice di
costipamento non inferiore a 0,95 di quello massimo ottenuto con la prova Proctor modificata. Se il
materiale lo richiede per scarsita di potere legante, € necessario correggerlo con materiale adatto,
aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che lI'acqua non arrivi al sottofondo. Le
cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. La superficie di fondazione, prima dello
stendimento del conglomerato, dovra essere perfettamente regolare. All'uopo andra risagomata con
I'aggiunta di materiale piu fine, bagnato e rullato fino a completo assestamento. Il materiale occorrente per
la risagomatura resta a carico dell'Impresa. || misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare per la
formazione di strati di fondazione, dovra avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.l. del
Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963, Gruppo Al del Prospetto 1
relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte; a titolo di base per lo
studio della curva granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrive la seguente formula: Crivello o
setaccio U.N.I. % in peso del passante Crivello UNI 2334 71 100 Crivello UNI 2334 40 75 -100 Crivello UNI
2334 25 60 -87 Crivello UNI 2334 10 35 -67 Crivello UNI 2334 5 25 -55 Setaccio UNI 2332 2 15 -40
Setaccio UNI 2332 0,4 7 -22 Setaccio UNI 2332 0,075 2 -10 e Il rapporto fra il passante al setaccio 0,075
UNI 2332 e il passante al setaccio 0,4 UNI 2332 deve essere inferiore a 2/3 (cioé < 0,667). e L'indice di
plasticita della frazione passante al setaccio U.N.l. 2332 0,4 deve essere minore o uguale a 6. e |l
coefficiente di frantumazione dell'aggregato dovra essere inferiore a 160.

Art. 68 - Cilindratura della fondazione stradale

Quando si tratti di cilindrare a fondo la fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o stabilizzato
di cava per prepararla a ricevere la sovrastruttura, si provvedera all'uopo ed in generale con idonei
compattatori a ruote gommate. Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria



uniforme non superiore a Km. 3. Per la chiusura e finitura della cilindratura si impiegheranno i rulli di peso
non superiore a 14 tonnellate e la loro velocita potra anche essere superiore a quella suddetta, nei limiti
delle buone norme della tecnica stradale. | compressori saranno forniti a pié d'opera dall'lmpresa con i
relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto e necessario al loro perfetto funzionamento.
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'lmpresa dovra provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo
possibile. Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato ai margini della strada e
gradualmente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare
una nuova zona passi una striscia di almeno 20 centimetri dalla zona precedentemente cilindrata e che nel
cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di
larghezza. Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di misto superiori a cm. 30
-35 di altezza misurati sul misto soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta
la fondazione debba essere formata con misto di altezza superiore a cm. 30 -35, misurata sempre come
sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di
centimetri 30-35 o frazione, a partire da quello inferiore. La cilindratura, dovra essere eseguita con le
seguenti modalita: a) l'impiego dell'acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la
cilindratura, limitandone |'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del misto prima dello
spandimento e configurazione, in modo da facilitare |'assestamento dei materiali di fondazione durante le
prime passate del compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e
limitatamente nello strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura
della fondazione per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore a
cm. 30-35) e cio laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere |'assestamento suddetto. Le ultime
passate di compressore e comunque la cilindratura della zona di misto che si dovesse successivamente
cilindrare al di sopra della zona suddetta di cm. 30-35 dovranno eseguirsi totalmente a secco. b) Il
materiale minuto da impiegare per la risagomatura della fondazione prima dello stendimento della
sovrastruttura dovra essere della stessa natura del misto impiegato per costruire la fondazione stessa. La
cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il piu perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale impiegato ed in ogni caso con un numero non
inferiore di 80 passate.

CAPO V — SOVRASTRUTTURA

Art. 69 - Conglomerato bituminoso per pavimentazioni a) DESCRIZIONE. La parte superiore della
sovrastruttura stradale sara costituita in via generale e salvo quanto specificatamente stabilito dal progetto
e/o dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo, da uno strato di conglomerato bituminoso steso a caldo e
precisamente: e n. 1 STRATO: strato di base costituito da “tout-venant bitumato”, intermedio di
collegamento “binder semichiuso” Il conglomerato per tutti gli strati sara costituito da una miscela di
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi vergini (non provenienti da riciclaggio), (secondo le definizioni
riportate nell’Art. 1 delle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della
sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e
verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli vibranti o vibranti gommati
lisci semoventi. b) MATERIALI INERTI. Il prelievo di campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti
di accettazione appresso indicati, verra effettuato secondo le Norme C.N.R. Capitolo Il del Fascicolo
IV/1953. Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel Fascicolo IV
delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara
fatta con il metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n°34 28 marzo 1973) anziché con il metodo
Deval. L’aggregato grosso, pietrischetti e graniglie, dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie
ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti
e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove
appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai
seguenti requisiti. 1. Per strati di base e di collegamento: - perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita



sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131 AASHO T 96, inferiore od uguale al 25%; e indice dei
vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,80; e coefficiente di
imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; * materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo
IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. 1. Per strati di usura perdita in peso alla prova Los
Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131 -AASHO T 96, inferiore od uguale al
20%; ® almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce
che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte
le giaciture, non inferiore a 140 N/mmg., nonché resistenza alla usura minima 0,6; e indice dei vuoti delle
singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85; ecoefficiente di imbibizione,
secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; - materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo 1V/1953) con
limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. L’'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturalio
di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in
particolare: -equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; -
materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per I'aggregato grosso. Nel caso
non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 25 mm. necessario per la prova, la stessa dovra
essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. |l
passante al vaglio n. 40 della serie ASTM (mm. 0,42) non deve avere indice di plasticita superiore a 6. Gli
additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente
passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. Per lo strato di usura, a
richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il
68 di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C. inferiore a 150 dmm. Per i fillers
diversi da quelli sopra indicati e richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a
prove e ricerche di Laboratorio. c) LEGANTE. Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere
preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle
condizioni locali e stagionali. Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei
bitumi” del C.N.R. -Fasc.ll/1951, per il bitume 6080, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere
compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la
valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas,
duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.CNR n.24 (29-12-1971); B.U.
CNR n.35 (22-11-1973); B.U. CNR n.43 (6-6-1974); B.U. CNR n.44 (29-10-1974); B.U. CNR n.50 (17-3-1976).
d) MISCELE 1 -STRATO DI BASE (TOUT-VENANT BITUMATO). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo
strato di base dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e

setacci Passante % totale in peso U.N.L Crivello 40.....cccoeiieiiiieeeeiiieeeens 100 Crivello
30 80 -100 Crivello 25......ccuveeevciiiieeeeen, 70 -95 Crivello 15.......ccovveeeciiieeeeneen, 45 -70
Crivello 10.....cccevevciieeeeeiieeen, 35 -60 Crivello 5...uveeeeciiieeieiiieeeeees 25 -50 SetacCio 2......cccvveeeeeinieeeeennnnn,
20 -40 Setaccio 0,4.....cceeviveeiiiirnieinnnnnns 6 -20 Setaccio 0,18.....cccoveiiiiiniinnnnnnn. 4 -14  Setaccio
0,075, 4 — 8 e | tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al

peso totale degli aggregati. Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei
valori stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati. e La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del
15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra risultare in ogni
caso superiore o uguale a 700 Kg.; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 250 corrimento
Marshall quindi minore di 2,5 mm.). e La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle
condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 4% e 7%. e Elevata resistenza all’'usura
superficiale; sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso. 2 -STRATO DI BASE O COLLEGAMENTO
(BINDER SEMICHIUSO). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere
una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e setacci Passante % totale in

peso U.N.l. Crivello25 ..o, 100 Crivellol5 ..o, 65 -100 Crivello
100, 50 -80 Crivello 5..cccvveeeeeieeeeeieeeeeee 30 -60 SetacCio 2.....ccceevceeeeeeecirieeeeeennen,
20 -45 Setaccio 0,4.....cceeviviiviveiiiiiinnnn, 7 -25 Setaccio 0,18.....ccccceeeviviriivninnnnnn. 5 -15 Setaccio
0,075, 4 -8 e |l tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al

peso totale degli aggregati. Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei



valori stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati. ¢ La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del
15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra risultare in ogni
caso superiore o uguale a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 42 300 (scorrimento
Marshall quindi minore di 3,00 mm.). e La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle
condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 7%. eElevata resistenza all’usura
superficiale. e Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso; ¢ Grande compattezza: il volume dei
vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e 10%. 3 -STRATO DI COLLEGAMENTO O
DI USURA (BINDER CHIUSO 0/20). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento o di
usura “binder chiuso” dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie

crivelli e setacci Passante % totale in peso U.N.l.  Crivello20 ......cccoeeviieieeieccieeennnnee. 100 Crivellol5
.................................... 75 -100 Crivello 10........cccccceeecvveeeeennnnee... 55 -85 Crivello 5.....oeeeevvveeeecccieeeeeeennn. 35
62  SetacCio 2...cooveeveriiviiiiiiiiiiieeeeinnens 23 -45 Setaccio 0,4....cccoeveeeiiiiniiiiinnennn. 10 -25 Setaccio
0,18.ccciiiiiiieiiiriieiiinnn, 7 -15 Setaccio 0,075......cccovvvvvvvvvvvvrnnnne 6 -10 e Il tenore di bitume dovra essere

compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. e Il coefficiente di riempimento con
bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare I'80%; il contenuto di bitume
della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportata. e Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di
sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase
dinamica che statica, anche sotto le pil alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire
sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore
della stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il
rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso
superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.). e La percentuale dei vuoti dei provini
Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%. e La prova
Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni
dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; e Elevatissima
resistenza all’'usura superficiale; e Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso; e Grande
compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e 8%. ¢ Ad un
anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e
impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita misurato su uno dei provini Marshall,
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non
dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec. 4 -STRATO DI USURA (TAPPETO). La miscela degli aggregati da
adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso U.N.l. Crivello15 ........cccoevvveeeeciiineeenenns 100 Crivello10
.................................... 70 -100 Crivello 5 ....ccoecvvveevcciieeeiecienenn. 43 -67 Crivello 2 .oooeeevieeeiicieeeecciieee. 25
-60 Setaccio 0,4 ....coovvvveviiiiiieiinien, 12 -25 Setaccio 0,18 ....ccooovvvveeirinnneennnn. 7 -15 Setaccio 0,075
............................ 6-11

¢ || tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. e« Il
coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il
raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata. ¢ Resistenza meccanica
elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle
ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente
flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo 43
anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita
a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm.
dovra essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.). ¢ La



percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 6%. eLa prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati; e Elevatissima resistenza all’'usura superficiale; e Sufficiente ruvidezza tale da
non renderlo scivoloso; ¢ Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra
essere compreso tra 4% e 8%. ¢ Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece
essere compreso fra 3% e 6% e Impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita
misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi lle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a
carico costante di 50 cm d’acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec. E) CONTROLLO DEI REQUISITI
DI ACCETTAZIONE. L'Impresa ha obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di
legante, per la relativa accettazione. L'lmpresa & poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto
all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende
adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali 'impresa ha ricavato la ricetta ottimale. La Direzione dei Lavori si
riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurra
comungue la responsabilita dell’'lmpresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in
opera. Una volta accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa
attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a * 5% e di sabbia superiore a + 3% sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di £ 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di £ 0,35%. Tali
valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall’esame
delle carote prelevate in sito. In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'Impresa
un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione condotto da
personale appositamente addestrato. In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando
necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera: -la verifica granulometrica dei singoli aggregati
approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione; -la verifica
della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di
additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio; -la
verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n°40
del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n° 39 del 23.03.1973), media di due
prove, stabilita e rigidezza Marshall.Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici
controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del
bitume, la verifica dell’'umidita residua degli aggregati all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo
ritenuto opportuno. In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione
Lavori sul quale I'Impresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. In corso
d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche,
prove e controlli, atti ad accettare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni
contrattuali, con particolare riferimento alla categoria delle graniglie e pietrischetti di cui alle Norme C.N.R..
f) FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI. Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi
automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La
produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto
essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico
diretto. L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere
eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
La zona destinata all’lammanimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
I’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. Si fara uso di almeno 4 classi di



aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. Il tempo di mescolazione
effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta
dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti
con il legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto dei 25 secondi. La temperatura degli
aggregati all’atto della mescolazione dovra essere tra i 150°C. 170°C. e quella del legante tra 150°e 180°C.
salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica
della suddetta temperatura, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge, degli impianti dovranno essere muniti
di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. L'umidita degli aggregati all’uscita
dell’essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%. g) POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI. Si procedera ad
una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio ventilazione ed alla spalmatura
di un velo continuo di emulsione bituminosa al 60% in ragione di Kg. 0,600 a mq. di ancoraggio.
Immediatamente fara seguito la stesa del conglomerato bituminoso in maniera che, a lavoro ultimato, la
carreggiata risulti perfettamente sagomata con profili e le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici del tipo
approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato di uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati,
analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno possedere caratteristiche di automazione di
precisione di lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al minimo. Il materiale verra disteso a
temperatura non inferiore a 130° C. di preferenza nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
La stesa del conglomerato non puo e non deve essere eseguita, specie per il manto di usura e salvo diversa
prescrizione della Direzione dei Lavori, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; pud essere
eseguita nei mesi di ottobre, marzo ed aprile a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. Il tempo
massimo di trasporto del conglomerato, dal momento della produzione al momento della stesa, non deve
superare ore una e dovranno essere usati per il trasporto automezzi con cassone coperto. Il conglomerato
bituminoso sara compresso con rullomeccanico a rapida inversione di marcia, del peso di 6-8 tonnellate. La
rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primopassaggio con
le ruote motrici proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro; si procedera
pure con passaggi in diagonale. In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della
pavimentazione, si procedera alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare
impermeabilita di adesione alla superficie di contatto. Ogni giunzione sara battuta e rifinita con appositi
pestelli a base rettangolare opportunamente riscaldati, la linea di giunzione longitudinale dovra ricadere
lungo l'asse stradale. Al termine della compattazione il conglomerato bituminoso dovra avere una densita
uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rivelata
all'impianto o alla scesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo Norma B.U.
C.N.R. n°40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm. Di diametro; il valore risultera dalla media di due prove. La
superficie sara priva di ondulazioni, un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avra la faccia di
contatto distante al massimo 5 millimetri, e solo in qualche punto singolare dello strato. La rullatura dovra
iniziare sulbordo procedendo verso il centro della carreggiata. | singoli passaggi devono essere di lunghezza
leggermente diversa in modo da non finire sempre alla medesima sezione trasversale. Il rullo tandem da 6-
8 tonnellate deve seguire da presso la finitrice e dovra essere abbinato ad un rullo a tre ruote da 14 a 18
tonn. o ad un rullo gommato dello stesso peso tale da assicurare la compattazione uniforme e una
sostanziale impermeabilizzazione del manto stesso. Infine su tutta la superficie della pavimentazione dovra
essere eseguito un trattamento superficiale di sigillo con emulsione bituminosa al 60% in ragione di kg.
0,600 per metro quadrato saturata con sabbia calcarea compreso e compensato con il prezzo del
conglomerato bituminoso. h) ATTIVANTI L'ADESIONE BITUME -AGGREGATO Nella confezione dei
conglomerati bituminosi dei vari strati devono essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti
I'adesione tra bitume e aggregato (DOPES di adesivita). Esse saranno impiegate obbligatoriamente negli
strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione
dei Lavori. Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelle che sulla base di prove comparative
effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il dosaggio potra variare
a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo
0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. dei Lavori. L'immissione delle sostanze attivanti del bitume
dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione e |'esatto dosaggio.



i) NORME DA RISPETTARE PER LA STESA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO Durante la stesa del
conglomerato bituminoso a caldo I'Impresa dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza,
fluidita e regolazione della circolazione stradale e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. La segnaletica da apporre dovra essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285
(Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada). In caso di restringimento della carreggiata il traffico dovra
essere regolato in base allo Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 sopracitato. Rimane chiaro che
I'lmpresa si assume, ora per allora, tutta le responsabilita, sia civili che penali, per eventuali danni a persone
o cose in genere, che potrebbero accadere in conseguenza dei lavori o per mancanza di segnali o per
I'inefficienza di questi o per tutte le altre cause possibili, ed esonera completamente I’Amministrazione
Provinciale di Siena ed il personale ad essa dipendente incaricato esclusivamente di verificare il buon
andamento dei lavori stessi nell'interesse dell'Amministrazione. L'impresa dovra dichiarare nell’offerta di
partecipazione alla gara di appalto di obbligarsi, pena la risoluzione dell’eventuale contratto ad
approvvigionarsi, del materiale presso impianti ubicati ad una distanza non superiore a 120 Km. dal
cantiere.

Art. 70 - Delineatori stradali e barriera metallica guard-rail

Barriera metallica Guard-rail La barriera metallica del tipo "guard-rail" secondo quanto stabilito dal Decreto
Ministeriale 2004 dovra essere in acciaio a doppia ondulazione e dovra essere, al fine di garantire una
migliore sicurezza al pubblico transito, le seguenti caratteristiche dei suoi componenti: H2bp L nastro: deve
essere formato con acciaio di qualita FE430 con resistenza allo snervamento minima di 28 Kg/mm? ed una
resistenza minima a rottura a trazione di 45 Kg/mm?2. Lunghezza utile mt. 3,60 (totale 3,92) o mt. 3,00,
sovrapposizione cm. 32 sviluppo in piano mm. 475; profilato a doppia onda profondita 80 mm. circa, altezza
della fascia dopo la lavorazione 31 cm., spessore della lamiera 3 mm. -. Zincatura a caldo con 300 gr. di
zinco minimo per facciata. Oltre agli otto fori per ciascuna estremita destinati al collegamento dei nastri e i
fori centrali per I'aggancio del nastro al distanziatore, dovra avere un foro centrale aggiuntivo in mezzeria
(1,80) per il montaggio dell'eventuale palo aggiuntivo. palo: saranno costruiti in lamiera di acciaio FE 360
con spessore della lamiera di mm. 6, profilato o stampato a C delle dimensioni di 80x120x80 mm., altezza di
mt.2,00 e zincato a caldo con 300 gr. di zinco minimo per facciata. distanziatore: del tipo a C con altezza di
cm.32, sezione di mm. 50x65x50, spessore minimo della lamiera di acciaio FE 360 di mm. 2,5. bulloneria:
n.8 bulloni con dado 16 MA x 27, con testa ovale e n.1 bullone 16 MA x 115 centrale, tutti di resistenza
classe 4,9 zincati a caldo, rondelle da 40 mm., piastrina copriasola antisfilamento e bullone centrale delle
dimensioni di mm. 100x45x4. Delineatori stradali | delineatori stradali per la segnalazione del limite del
piano viabile dovranno rispondere a tutte le caratteristiche previste dall'Art. 173 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive
integrazioni e modificazioni. Dovranno essere installati ad una distanza costante in rettilineo, al massimo
50 m., ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa
devono comunque essere il piu'possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una
guida ottica omogenea. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella: Raggio

della curva distanza tra i delineatori (mlL) (ML) Fin0o @ 30 .cceiiieiiiiiicciieee e, 6 da 30 a
50 i 8 da 50 a 100 e, 12 da 100 a
200 e 20 da 200 @ 400.......ccoceeiirviereeiiireeeennns 30 Oltre 400 ......ccueuen.. intervallo

adottato in rettilineo La spaziatura dovra essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone
abitualmente nebbiose. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque non a meno
di 50 cm. dal bordo esterno della carreggiata. |'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa tra
70 e 110 cm. (quindi, complessivamente, deve avere una altezza di 90 -130 cm. considerando di interrarne
20 cm.); la sezione triangolare con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di cm. 10x12
con lato minore parallelo all'asse stradale. Dovranno essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm.
posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di
traffico interessate, e cioe sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato
sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono
avere una superficie minima di 60 cmq. -. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non
costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali



da usare per la costruzione dei delineatori, le dimensioni e le forme degli stessi, nonche i requisiti
fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico
approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In mancanza del
suddetto disciplinare, i delineatori dovranno avere le seguenti caratteristiche secondo le indicazioni
impartite dalla circolazione del Ministro LL.PP. n.1520, del 28.09.1981, e cioé dovra essere costruito in
materiale plastico "polietilene" ad alta densita, di colore bianco con un tenore di pigmento (biossido di
titanio) di almeno il 2% ed avere spessore delle pareti non inferiore ai 2 mm. -. | valori di rifrangenza minimi
dei due dispositivi rifrangenti dovranno essere: bianco 50 e rosso 12 mca/lux per cmg., ed essere omologati
dal Ministero LL.PP. a norma dell'art. 607 del Regolamento di esecuzione del (vecchio) Codice della Strada e
quindi portare impresso il marchio "Approvazione Ministero LL.PP."; incassati in apposito alloggiamento e
opportunamente orientati e fissati stabilmente in modo da evitare infiltrazione di polvere e umidita. Il
delineatore dovra essere costruito esclusivamente mediante soffiaggio, in appositi stampi, di una candela
continua di polietilene ad alta densita e della migliore qualita, arricchito di additivi antinvecchiamento. |
delineatore dovra avere il peso non inferiore a Kg. 1,100. Il materiale impiegato dovra essere
sufficientemente elastico ed avere una elevata resistenza strutturale con stabilita alle escursioni termiche
garantita per una temperatura minima di -60° C. e massima di +80° C., resistere agli agenti chimici dei sali
antigelo , solventi e gas di scarico dei veicoli, e stabilita'dei colori ai raggi ultravioletti. Prima della fornitura
e posa in opera dei delimitatori I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori, il campione del
segnalimite per le prove di laboratorio da effettuare presso I'Istituto Sperimentale riconosciuto a cura e
spese dell'Appaltatore.

Art. 71 - Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25
maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori per conto dello Stato, ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'lmpresa a norma dell'Art. 19
dello stesso Regolamento, oppure saranno fatte dall'Appaltatore a richiesta della Direzione apposite
anticipazioni in denaro sull'importo delle quali sara corrisposto l'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28
del Capitolato Generale. Il tutto in ottemperanza alle nuove disposizioni di cui alla Legge-quadro sui LL.PP.
(L.109/94 e succ. integr. e modif.). Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da
eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in
perfetto stato di sensibilita e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Saranno a
carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché
siano sempre in buono stato di servizio. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti
in pieno stato di efficienza. LEGANTI Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i
leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. INERTI Gli inerti potranno
essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze
organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento pil
grosso. Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva
approvazione della Direzione lavori. La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da
ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza
necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate. ACQUA L'acqua per gli impasti dovra essere limpida,
priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva e rispondente ai requisiti richiesti dalla
normativa. ARMATURA Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere
ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura. IMPASTI La distribuzione
granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. L'impiego di
additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed effettiva
rispondenza ai requisiti richiesti. Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto
rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta
dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle
prescrizioni. L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I'effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiali; I'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli



degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta della Direzione lavori, dai relativi
uffici abilitati. CAMPIONATURE Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti
per l'opera, la Direzione lavori fara prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti
usati nelle quantita e con le modalita previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure
per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico. POSA IN
OPERA DEL CONGLOMERATO -TRASPORTO I trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello
d'uso dovra essere effettuato con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze)
0 su betoniere dotate di contenitori rotanti. Il tempo necessario per il trasporto e |'eventuale sosta prima
del getto non deve superare il tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel
calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato,
di 15/30 minuti. Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del
contenitore rotante. CONTROLLO DEI CASSERI Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli
eventuali inserti verranno accuratamente controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la
pulizia interna e del fondo. GETTO DEL CONGLOMERATO Prima delle operazioni di scarico dovranno essere
effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita che dovranno essere conformi alle prescrizioni
previste per i vari tipi di getto. Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare
fenomeni di segregazione negli impasti. Il getto verra eseguito riducendo il piu possibile I'altezza di caduta
del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra,
quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando,
contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite. Il getto dovra essere effettuato con
temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30 gradi C e con tutti gli accorgimenti richiesti dalla Direzione
lavori in funzione delle condizioni climatiche. RIPRESA DEL GETTO |l getto andra eseguito in modo
uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potra avvenire dopo un
tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi C oppure alle 6 ore a 5 gradi
C. Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte speciali
ed accorgimenti indicati dalla Direzione lavori. VIBRAZIONE La vibrazione avra come scopo la costipazione
del materiale e potra essere: -interna (immersione) -esterna (sulle casseforme) -su tavolo -di superficie.
La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di
casseforme usate per il getto. Il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della
seguente tabella: diametro ago (mm) capacita (mc/h) 25 1/3 35/50 5/10 50/75 10/20 100/150 25/50 Si
dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra
10.000 e 12.000 cicli per minuto. La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di
granulometria impiegato secondo la seguente tabella indicativa: diametro inerte (cm) frequenza (c.p.m.)
6 1500 1.5 3000 0.6 6000 0.2 12000 fino e cemento 20000 Nell'esecuzione della vibrazione dovranno
essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito: - il getto sara eseguito in strati uniformi di
spessore non superiore a 30/40 cm.; - il vibratore sara inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti
dalla Direzione lavori; - la vibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente; - i
vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm./sec.; - il tempo di
vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi; - la vibrazione sara sospesa all'apparire, in superficie, di uno
strato di malta ricca d'acqua; - e vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo; - si dovra avere la
massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma. La
vibrazione esterna sara realizzata mediante |'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori con
frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno. La vibrazione
su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti con frequenze
comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m. | vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle
prescrizioni della Direzione lavori, su strati di conglomerato non superiori a 15 cm.. Salvo altre prescrizioni,
non é consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri. MATURAZIONE La normale maturazione a
temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventuali prescrizioni
aggiuntive fornite dalla Direzione lavori. DISARMO Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno
osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dalla
Direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo,
azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
richiesto. ACCIAIO Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato



dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei
documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla Direzione
lavori presso laboratori riconosciuti.

H)DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI | LAVORI STRADALI

art. 71 - PONTI, PONTICELLI E TOMBINI

Quando si rendera necessario, sara provveduto al restauro ed alla costruzione di ponti, ponticelli e tombini,
conformi ai tipi riportati nei disegni delle opere d'arte, salvo la facolta della Direzione dei Lavori, di
apportare, in corso d'opera, qualora lo ritenesse necessario, modifiche oltre che alla ubicazione, al numero
delle opere stesse ed ai medesimi tipi.

Art. 72 - Muri di sostegno e di controripa —gabbionate

Nei tratti della strada sviluppati in terreni a forte pendio trasversale, sui quali le scarpate dei rilevati non
trovassero sicuro appoggio o risultassero soverchiamente prolungate, le terre dovranno essere sostenute
con muri in calcestruzzo o gabbionate, secondo quanto sara prescritto dalla Direzione dei Lavori. Muri in
calcestruzzo o gabbionate saranno pure costruiti a sostegno dalle scarpate dei tagli, ogni qualvolta questi
dovessero, per notevole altezza, essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti. Salvo le modifiche
che volta per volta sara per indicare la Direzione dei Lavori, i muri e le gabbionate avranno le forme e
dimensioni risultanti dai tipi riportati nei disegni allegati al progetto. Salvo diverse indicazioni della
Direzione dei Lavori, € compito dell'Impresa, nei casi di opere d'arte di particolare rilievo, provvedere al
calcolo e al dimensionamento delle opere, inoltrare le richieste di particolari permessi che si rendessero
necessari nonché il deposito degli elaborati presso il Genio Civile Regione Toscana o altro Ente interessato.

Art. 73 - Delineatori stradali e barriera metallica guard-rail

Delineatori stradali Quando i lavori riguardano tratti di strada esistente, i delineatori stradali interessati dai
lavori medesimi saranno opportunamente rimossi con la massima cura al fine di non danneggiarli, a spese
dell'Appaltatore e accantonati, sempre a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzione dei
Lavori per il successivo riutilizzo; potranno altresi essere adoperati dall'lmpresa per la segnalazione del
cantiere solo previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori e sempre a condizione che
ultimati i lavori, vengano recuperati, ripuliti ed eventualmente ripristinati degli elementi mancanti o non
piu idonei (dispositivi rifrangenti, asta di ancoraggio), affinché possano risultare di nuovo perfettamente
idonei per essere riposizionati sulla strada. Nel caso di costruzione di tratti di strada ex-novo, i delineatori
dovranno essere apposti dall'Appaltatore secondo quanto prescritto dal relativo prezzo di elenco,
attenendosi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a quanto
prescritto nelle prescrizioni normative riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche, colorimetriche,
fotometriche e dimensionali dei delineatori stessi. Barriera metallica guard-rail Qualora i lavori riguardino
tratti di strada esistente, le eventuali barriere metalliche gia installate, interessate dai lavori medesimi,
saranno opportunamente smontate e rimosse con cura dall'Appaltatore a sue spese e accantonate, sempre
a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori per il successivo riutilizzo. Nel caso in
cui i alcuni elementi, durante lo smontaggio vengano danneggiati in modo tale da comprometterne il
recupero, saranno integrati e/o sostituiti con altri, di idonee dimensioni e caratteristiche, e pagati con il
relativo prezzo di elenco, o eventualmente forniti direttamente dall'’Amministrazione. Qualora la Direzione
dei Lavori ritenga a suo giudizio I'Appaltatore responsabile del danneggiamento ai materiali per aver
condotto negligentemente il lavoro di recupero, o senza le necessarie attrezzature, I'Appaltatore é tenuto a
fornire a sue spese i materiali danneggiati. Nel caso di fornitura e posa in opera di tratte di barriera ex-
novo, queste dovranno essere apposte dall'Appaltatore secondo quanto prescritto dal relativo prezzo di
elenco, attenendosi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a
guanto prescritto nelle disposizioni di legge riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche e dimensionali che
deve avere la barriera.

Art. 74 - Variazioni delle opere progettate
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riservera percio



la insindacabile facolta di ntrodurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed
alla ubicazione delle opere, che riterra opportuno, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei
lavori, senza che I'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi
natura e specie, ai sensi dell'Art. 25 della Legge 11.02.94, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE STRADALI

Art. 75 - Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quanto e previsto nell'elenco dei prezzi. | lavori saranno liquidati in base alle misure prese in
contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva
ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 76 - Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

Art. 77 - Materiali a pie'd'opera

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: a)-alle
provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori,
come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco,
quando I'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; b)-la valutazione dei materiali accettabili nel
caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto; c)-alla
valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie; d)-alla
valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori. | detti prezzi per i materiali a pié
d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso
contrattuale. In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie
d'opera sul luogo dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 78 - Demolizioni di murature

Il prezzo fissato in tariffa per le demolizioni delle murature si applichera al volume effettivo delle murature
demolite. Tale prezzo comprende i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 26 precedente ed
in particolare la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

Art. 79 - Acciaio tondo per calcestruzzo

Il peso dell'acciaio tondo di armatura del calcestruzzo, verra determinato mediate il peso corrispondente ai
vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le qualita superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per le giunte non ordinate. Il peso dell'acciaio verra in ogni caso determinato con mezzi
analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature ed
uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dati delle tabelle Ufficiali U.N.I.. Col prezzo fissato I'acciaio
sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature o legature
ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quelli dei
disegni esecutivi.

Art. 80 - Disposizioni generali relative ai prezzi —revisione

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno: 1)
per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari; 2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto
a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari; 3) per i contratti da stipulare a corpo e a
misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari. Per ogni S.A.L. emesso verra corrisposto all'Impresa



appaltatrice I'importo relativo agli oneri per la sicurezza dei lavoratori percentualmente all’entita
dell'importo dello S.A.L. stesso. Comunque sia, i prezzi comprendono: a)-per i materiali: ogni spesa per la
fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie
d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno dell'lmpresa; b)-per gli operai e
mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e accessori del mestiere
nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna esclusa,
beneficio, ecc., nonché -nel caso di lavoro notturno -anche le spese per I'illuminazione dei cantieri di lavoro
e il guadagno dell'Impresa; c)-per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera
pronti all'uso, accessori, ecc., e il guadagno dell'Impresa tutto come sopra; d)-per i lavori a misura: tutte le
spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed
impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e definitive; mezzi
d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo e il guadagno dell'Impresa stessa. Per quanto
riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa contenuta nell'Art. 26, commi 2 e 3 e 4,
della Legge 109/94 e sue successive modifiche e integrazioni, che stabilisce di non applicare il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile. Per i lavori oggetto del presente appalto, si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale fissata con
decreto del Ministro dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 81 - Strato di collegamento o primo strato di  pavimentazione in conglomerato bituminoso
Composizione e caratteristiche della miscela

Lo strato di collegamento o primo strato di pavimentazione & costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie, additivi (secondo le definizioni riportatedall’art.1 delle norme C.N.R. sui materiali stradali
fasc. 4/1953) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice. Lo spessore
sara di norma quello indicato in progetto o nella perizia. Comunque si dovranno stendere strati il cui
spessore finito risulti non superiore a cm.6 e non inferiore a cm. 4. Il prelevamento degli inerti, per il
controllo dei requisiti di accettazione indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R. CAP.II fasc. 4/1953.
L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie, che rispondano ai seguenti requisiti: -
Coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 140; - Indici dei vuoti delle singole
pezzature, secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 0,80; - Coefficiente di imbizione, secondo C.N.R. fasc.
4/1953, inferiore a 0,015. In ogni caso i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi
sani, durevoli, approssimativamente poliedrici con singoli vivi, a superficie ruvida, e, dovranno risultare
puliti e scevri da materiali estranei terrosi e polverulenti. L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali
o di frantumazione che dovranno avere equivalente in sabbia , prova AASHO/176, compreso tra 50 e 80,
nonché risultare non idrofilo, secondo le norme C.N.R. 4/1953. Gli additivi minerali (fillers) saranno
costituiti da cemento, calce idrata, polvere di rocce preferibilmente calcaree e dovranno risultare alla
setacciatura per via secca, interamente passanti al setaccio n.40 ASTM, per almeno il 90% al n. 80 ASTM e
per almeno il 70% al setaccio n. 200 ASTM. La quantita di additivo passante per via umida (lavaggio del
materiale setacciato) al setaccio n. 200 ASTM, dovra essere compresa tra 100 e 200% della quantita
passante a tale setaccio per via secca. Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 80+100 salvo diversa
prescrizione scritta della Direzione Lavori e che potrebbe essere data in ordine alla temperatura ed alle
condizioni atmosferiche stagionali. Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle norme C.N.R. fasc. 2/1951;
inoltre dovra avere un indice di penetrazione calcolato con la formula che segue tra -0,7 e +0,7.



Indice di penetrazionea = 20W-300v dove v=0,602 (T1-T2)
V +30v dove v=log. 800-Log.p.

T1 = temperatura di rammollimento (palla e anello) in gradi centigradi;
T2 = temperatura alla quale si effettua la prova di penetrazione in C° = 25;
p = penetrazione del bitume a 25° (in dmm.)

Per la composizione granulometrica della miscela degli aggregati si indica il fuso definitivo dalle curve
granulometriche che seguono:

- CRIVELLI E SETACCI UNI Passante totale in peso %

Crivello 30 100
& 20 60— 100
« 15 65-85
€ 10 45-170
b 5 30-55

Setaccio 2 20-45
« 0,4 7-25
% 0,18 5-15
i 0,075 3-7

La quantita in peso del bitume, riferito al peso totale degli aggregati, dovra essere compresa tra il 4% ed il
6%. Essa dovra essere comunque la minima che consente il raggiungimento dei valori di stabilita e rigidezza
MARSHALL nonché di compattezza citati nei paragrafi seguenti: - Stabilita MARSHALL (ASTM d. 15799
ESEGUITA A 60°, SU PROVINO COSTIPATI CON 50 COLPI DI MAGLIO PER OGNI FACCIA, SUPERIORE E 700 Kg.;
il valore della rigidezza MARSHALL, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg. E lo scorrimento misurato
in mm., dovra essere superiore in ogni caso a 200. - | provini sui quali viene determinata la stabilita
MARSHALL dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3% e 8%. - Il volume dei
vuoti residui a rullatura ultimata, calcolati sui campioni prelevati dallo strato, dovra essere inferiore al 10%.
Le percentuali corrispondenti al contenuto di sabbia e di aggregato grosso non dovranno variare di = 5
rispetto a quelle corrispondenti alla curva granulometrica prescelta; la percentuale di additivo non dovra
presentare variazioni superiori a = 1,5 rispetto alla percentuale prescelta. Per la quantita di bitume non sara
tollerato uno spostamento sulla percentuale stabilita superiore a =0,3.

Art. 82 - Strato di usura o secondo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso

Composizione e caratteristiche della miscela Lo strato di usura & costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglia, sabbia, additivi (secondo le definizioni riportate nell’art.1 delle norme C.N.R. sui materiali stradali,
fasc. 4/1953) mescolati con bitume a caldo e steso in opera mediante macchina vibrofinitrice. Lo spessore
sara di norma quello indicato nella corrispondente voce dell’elenco prezzi allegato. L’aggregato grosso sara
costituito da pietrischetti e graniglia ( della pezzatura da mm.20 a mm.25; da mm.10 a mm.15 e da mm.5 a
mm.10) che potranno anche essere di provenienza e natura petrografica diversa, purche alle prove
appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, esso risponde ai
seguenti requisiti: - Coefficiente di frantumazione secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 120; - Almeno
un 30% in peso del materiale dell’intera miscela deve avere un coefficiente di frantumazione inferiore a 110
e deve ( C.N.R. fasc. 4/1953) provenire da frantumazione di rocce che presentino al minimo 1.400 Kg/cmaq.
di resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture e resistenza all’'usura minima di 0,6. In ogni caso il
materiale basaltico non dovra mai risultare inferiore al 60% di tutto I'inerte (passante al crivello 15 e
trattenuto al setaccio 2). - Indice dei vuoti delle singole pezzature secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a
0,80; - Coefficiente di inibizione secondo C.N.R. fasc. 4/1953 inferiore a 0,015. Inoltre: - La miscela che si
intende formare dovra risultare nel suo complesso non idrofila secondo le norme C.N.R. fasc. 4/1953; - Il



coefficiente di resistenza all’'usura misurato secondo C.N.R. fasc. 4/1953, non dovra essere inferiore a 0,8 se
I'aggregato & costituito da pietrischetti o graniglie aventi la stessa natura petrografica; lo stesso coefficiente
di resistenza alla usura non dovra essere inferiore a 0,6 se misurato su la roccia da cui proviene la
componenete pil usurabile dell’eventuale miscela che si intende formare con pietrischetti e graniglie di
natura petrografica diversa. In ogni caso i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi
sani, durevoli, approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, a superficie ruvida, pulita ed esenti da
polvere e da materiali estranei. L’aggregato fino sara costitutito da sabbie naturali o di frantumazione che
dovranno avere equivalente in sabbia determinato secondo la prova AASHO T/176, compreso fra 50 e 80.
Gli additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti granulometrici:

- passante in peso ( a secco) al setaccio ASTM n° 30 100%
- % % “« “« “« “ “ “ 100 90%
_ u u “« “« “« u “« “ 2 00 6 5 %

La quantita di additivo passante per via umida ( lavaggio del materiale setacciato) al setaccio n°200 ASTM,
dovra essere compresa tra il 100 e il 200% della quantita passante a tale setaccio per via secca; - inoltre gli
additivi dovranno essere tali che I'equivalente in sabbia della frazione di aggregato passante al crivello UNI
da mm.5 subisca una riduzione compresa tra un minimo di 30 e un massimo di 50. Tali valori della riduzione
dovranno verificarsi quanto il contenuto dell’additivo in esame, calcolato sul totale della miscela di
aggregato, sia compreso tra il 5 e il 10% in peso. Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 30 — 100
salvo diversa prescrizione della Direzione lavori che potrebbe essere data in ordine alla temperatura ed alle
condizioni atmosferiche stagionali. Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle norme C.N.R. fasc. 2/1951;
inoltre dovra avere un indice di penetrazione calcolato con la stessa formula riportata nell’art.47, compreso
tra —0,7 e +0,7. Per la composizione granulometrica della miscela degli aggregati si indica a titolo
orientativo il fuso definitivo dalle curve granulometriche che seguono:

CRIVELLI E SETACCI UNI Passante totale in peso %

- Crivello 15 100

- 10 70-100

- 5 45- 75

- Setaccio 2 30 - 75

- 0,4 12 - 30
- 0,18 7

- 20- “ 0,075 5-10

La quantita in peso di bitume, riferita al peso totale degli aggregati, dovra essere compresa tra il 4,5% e il
7%. Essa dovra essere comunque la minima che consenta nil raggiungimento dei valori di stabilita e
rigidezza MARSHALL nonché i valori di compattezza citati nei paragrafi seguenti. Il coefficiente di
riempimento con bitume dei vuoti integranulari della miscela addensata, non dovra superare 1'80%. I
conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura dovra avere i seguenti requisiti: -
Stabilita MARSHALL (ASTM D 1559) eseguita a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia, superiore a 900 Kg.; il valore della rigidezza MARSHALL cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg.
e lo scorrimento misurato in mm., dovra essere in ogni caso superiore a 250. - | provini sui quali viene
determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 4 e
8%. - Elevatissima resistenza all’'usura superficiale; - Sufficiente ruvidezza da mantenersi nel tempo in
modo da non rendere la superficie scivolosa; - |l volume dei vuoti residui a costipamento ultimato,



calcolato su campioni prelevati dallo strato, dovra essere compreso tra il 4 e 1'8%; nel calcolo di tali
percentuali si dovra fare uso del peso specifico dei grani di tutta la miscela degli inerti. Le percentuali
corrispondenti al contenuto di sabbia e di aggregato grosso non dovranno variare di = 5 rispetto a quelle
corrispondenti alla curva granulometrica prescelta; la percentuale di additivo non dovra presentare
variazioni superiori a + 1,5 rispetto alla percentuale prescelta. Per la quantita di bitume non sara tollerato
uno spostamento sulla percentuale stabilita, superiore a + 0,3.

Art. 83 - Confezione e posa in opera dei conglomerati bituminosi per strati di pavimentazione

Gli impasti saranno eseguiti in idonei impianti fissi. In particolare tali impianti dovranno assicurare: - Il
perfetto essiccamento, la separazione della polvere e il riscaldamento uniforme dell’aggregato grosso e
fino; - La classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura e controllo della granulometria; - La
perfetta dosatura degli aggregati mediante idonei apparecchi che consentono il dosaggio delle categorie di
aggregati prima dell'invio al mescolatore; - |l riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e
viscosita uniforme fino al momento dell'impasto; - Il perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo. Nel caso
in cui si impieghi bitume di penetrazione 80 — 100, la temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento
dovra essere compresa tra 150 e 170°C. La temperatura del conglomerato all’uscita del mescolatore non
dovra essere inferiore a 140°C. Nel caso in cui si impieghi bitume di penetrazione 60 — 80, la temperatura
degli aggregati all’atto del mescolamento dovra essere compresa tra 155 e 180°C, mentre quella del
legante dovra essere compresa tra 145 e 165+ C. La temperatura del conglomerato all’'uscita del
mescolatore non dovra essere inferiore a 150°C. In apposito laboratorio dovra essere effettuata a cura e
spese dell’'lImpresa, la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvigionati in cantiere e quella degli
aggregati stessi all’'uscita dai vagli di riclassificazione. Su specifica richiesta della Direzione lavori saranno
effettuati,a spesa dell’Amministrazione e con fondi indicati nel “quadro economico” del Computo Metrico, i
seguenti controlli: - verifica della composizione del conglomerato (inerti, additivo, bitume); - verifica della
stabilita MARSHALL effettuata prelevando la miscela all’'uscita del mescolatore e confezionando i provini
senza alcun ulteriore riscaldamento, per avare in tal modo un ulteriore controllo sulla temperatura di
produzione; - verifica delle caratteristiche del conglomerato steso e costipato (peso di volume e
percentuale dei vuoti residui). Sempre a discrezione della Direzione lavori dovranno essere frequentemente
controllate le caratteristiche del legante impiegato. Saranno effettuati direttamente tutti i controlli
necessari delle temperature di lavorazione. A tal fine gli essicatori, le caldaie e le tremoggie degli impianti
saranno muniti di termometri fissi. Prima di procedere alla stesa degli strati di pavimentazione, si procedera
ad una accurata pulizia della superficie preesistente mediante lavaggio e preferibilmente, mediante
energica ventilazione. Sulla superficie stessa sara steso un velo continuo di emulsione tipo ER 55 o ER 60 in
ragione di 0,5+0,8 Kg/mg. in modo da ottenere un buon ancoraggio dello strato che verra steso subito
dopo. L’applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici, di tipo
approvato dalla Direzione dei lavori. Il materiale verra steso a temperatura non inferiore a 120°C. Le
operazioni di stesa dovranno essere interrotte qualora le condizioni metereologiche non siano tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenti comunque
bagnato o se la sua temperatura sia inferiore a 5°C. Se tale temperatura & compresa tra i 5 e 10°C. la
Direzione lavori potra prescrivere alcuni accorgimenti che consentano di ottenere nel modo migliore, la
compattazione dello strato messo in opera (innalzamento della temperatura di confezionamento e di stesa,
trasporto con autocarri coperti, etc.). Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche o
da altre cause, dovranno essere rimossi o sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. Nella stessa si dovra
porre particolare attenzione alla formazione del giunto longitudinale, tagliando verticalmente il bordo della
striscia gia eseguita, riscaldandolo e spalmandolo con legante bituminoso. Tali operazioni potranno essere
evitate qualora la stesa avvenga ad opera di macchina vibrofinitrici affiancate. La sovrapposizione degli
strati dovra avvenire in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfaltati di almeno 30 cm. La
rullatura dovra essere eseguita alla temperatura piu elevata possibile, con rulli meccanici, a rapida
inversione di marcia del peso di 4-8 tonnellate, proseguira poi con passaggi longitudinali ed anche
trasversali. Infine il costipamento sara ultimato con rullo statico da 10-14 tonnellate o con rullo gommato
da 10-12 tonnellate. Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza previsti ai
precedenti articoli 3 e 4, operando su campioni prelevati dallo strato fino (tasselli o carote). La superficie



dovra presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un’ata rettilinea lunga metri 4 posta sulla superficie
dovra aderirvi con uniformita, sara tollerato solo qualche spostamento saltuario non superiore a 4 mm.
Non sara ammessa alcuna tolleranza in meno sugli spessori di progetto di ciascuno degli strati di
pavimentazione. In ogni caso lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e precisamente dello
spessore indicato nell’elenco prezzi.

Art. 84 - Osservanza norme generali — Prove di laboratorio

L'Impresa € obbligata alla osservanza di tutto quanto e disposto dal Capitolato Generale a stampa innanzi
citato delle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché alla osservanza ed adempimento di tutti gli obblighi
assicurativi e contributivi (nessuno escluso) a carico dei datori di lavoro in atto al momento della gara o che
venissero eventualmente disposti durante il corso dei lavori stessi. E' obbligata altresi alla osservanza e
condizioni tutte (tipo e pezzature delle graniglie; tipo dei leganti; rispondenza delle caratteristiche del
bitume ed alle prescrizioni vigenti per I'accettazione dei leganti bituminosi secondo le Norme del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, di cui al Capitolato Speciale a stampa per lavori stradali della cassa per il
Mezzogiorno (Edizione 1983) e che non siano in contraddizione con quelle riportate nel presente contratto
che fa riferimento al predetto Capitolato. L’Amministrazione si riserva le piu ampie facolta di fare effettuare
in qualsiasi momento, presso Istituti Sperimentali — debitamente riconosciuti — prove di laboratorio per
I'accertamento della perfetta rispondenza dei materiali impiegati e dei lavori eseguiti, alle qualita,
caratteristiche e norme fissate. In particolare si precisa che qualora il coefficiente di frantumazione e
I'indice dei vuoti dello strato di usura e dello strato di collegamento risultanti dalle analisi di laboratorio non
fossero rispondenti alle norme di capitolato, verra effettuata sul relativo importo, contabilizzato dei lavori
una detrazione percentuale non inferiore a quella riportata nelle sotto indicate Tabelle A1, A2, A3, salvo le
determinazioni finali di collaudo. Per i lavori intermedi si procedera alla determinazione della percentuale
di detrazione con interpolazione lineare tra i due valori estremi.

Tabella — A1 - TAPPETO
Valore del coefficiente di frantumazione Detrazione
121 0,12
122 0,50
123 1,08
124 1,97
125 3,15
126 4,70
127 6,73
128 9,41
129 13,29
130 23,53
Tabella — A2 - BYNDER
Valore del coefficiente di frantumazione Detrazione
142 0,12
144 0,52
146 1,15
148 2,10
150 3.35
152 5,00
154 7,15
156 10,00
158 14,10
160 25,00
Tabella— A3 - VUOTI
Espressi in percentuali Detrazione
9 0,03
10 0,11
11 0,25
12 0,44
13 0,58
14 0,98
15 1,34
16 1,75
17 2,21
18 2,73
19 3,31
20 3,39




Per eventuali altre carenze sulla composizione e caratteristiche della miscela si valutera di volta in volta la
relativa detrazione da effettuare.

Art. 85 — Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in genere,
che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele
per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. Nelle demolizioni I'lmpresa dovra procedere in modo da
non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente,
sotto pena di rivalsa di danni verso I'Amministrazione; alla quale spetta la proprieta di tali materiali, alla
pari di quelli provenienti dagli scavi in genere; e I'lmpresa dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in
deposito, ecc., in conformita e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36. La Direzione dei lavori si riserva
di disporre con sua facolta insindacabile I'impiego dei suddetti materiali utili per I'esecuzione dei lavori
appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, | materiali non utilizzati provenienti dalle
demolizioni dovranno sempre, e al pil presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle
pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi
scarichi in rifiuto.

Art. 86 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e secondo le disposizioni che la
Direzione dei lavori credera opportuno di impartire verbalmente o con ordini di servizio, in tempo utile.
L'ordine delle esecuzioni dei lavori verra stabilito all’atto pratico e di volta in volta, dalla direzione dei
lavori, ad insindacabile giudizio della stessa.

Art. 87 — Segnaletica stradale prevista dal CdS
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori e nel pieno
rispetto del Codice della strada.



