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I
i INDICAZIONE DEI' LAVORI o IMPORTI COSTO i
TARIFFA £ DELL = CuAnGia o | Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORT A MISURA
| Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
a fino a 0,30 me, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO me 60,00 3,89 23340 27,26 11,680
2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
E.01.015.010 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
A me, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO me 20,01 6,63 132,67 29,25| 22,050
3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
E.01.040.010 |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
A spianamenti, costipazioni e ... ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfella regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO me 8,00 3,12 24,96 3,63 14,560
4 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformith alle norme
E.03.010.010 |tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
< Fomito ¢ messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO me 19,87 175,01 347745 194,04| 5,580
5 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza 54, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
a vigenti. Fornito e m ... ¢ i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO me 92,57 184,38 17°068,06 904,61 5,300
6 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 [semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 99,95 23,04 2°302,85 1'424,77| 61,870
7 Aceiaio per cemento armato B4350C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato
E.03.040.010 |a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
a previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 733,50 1,38 1'012,23 289,30 28,580
8 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato
E.03.040.010 |a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
b previsti controlli e quantaltro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg 463,76 1,50 695,65 173,98 25,010
9 MALTA DI CALCE Malta di calce idraulica
E.06.010.030 SOMMANO mc 0,69 101,32 69,91 10,97| 15,690{
a
1 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo
| E.11.050.010 |supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda ¢ di
I colmo, la form ... o di appoggio, ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Tegole alla marsigliese
SOMMANO mq 344 25,15 86,52 35,14| 40,620]
11 Impermeabilizzazione strulturale ¢ superficiale mediante limpiego di cemento
E.12.060.060 |speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di
b quarzo di opportuna gra .. ro e il calo dei materiali e ogni altro onere ¢ magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'esterno
SOMMANO mq 344 2491 85,69 17,15 20,010
12 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci forita € posta in opera
E.16.010.030 |con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi,
a rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete
stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
A RIPORTARE 25'189,39 3'110,10 ‘
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|
7 IEDE /i T
Num,Ord. [NDICALIOMT DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Gt Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 25°189,39 3'110,10
SOMMANO mq 37,03 3,58 132,57 3691 27,840
13 Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a 600 Ke di cemento per mc di
E.16.020.020 [sabbia, spruzzata su pareti preventivamente bagnate abbondantemente, compresi
a bagnatura della parete, ... ro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia
‘ SOMMANO mq 37,03 10,46 387,33 189,25 48,860
14 Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e
E.16.020.050 |pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo),
a rifinito con sovras ... calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a stucco
SOMMANO mq 37,03 27,83 1°030,54 754,56 73,220
15 Preparazione del fondo di superfici murarie inteme con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 |pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
a penetrazione, compr ... 0 ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mq 327,73 233 763,61 475,50 62,270
16 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
E.21.020.040 |data a pennello o a rullo su pareti o softitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa
b la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte A base di resine acriliche |
SOMMANO mq 327,713 7,50 2'457,98 1°099,94| 44,750(|
17 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni,
E.21.020.080 |esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi
a supporto, ... avoro finito a perfetta regola d’arte Tinteggiatura di superfici per
trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni
SOMMANO mq 31,07 11,65 361,97 157,60| 43,540
18 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica efo porfido, posta in opera su sottostante
E.22.010.010 |massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno
d agli alber ... inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm
SOMMANO mq 113,58 86,44 9°817,86 1'648,42| 16,790
19 Compenso alla rimozione del basolato per la sistemazione nel sito di deposito
NP 001 indicato dalla committenza in luoghi diversi da quello del cantiere.
SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00 350,00| 50,000
20 Compenso al disfacimento di pavimentazione in cubetti, per la sistemazione nel sito
NP 002 di deposito indicato dalla committenza in luoghi diversi da quello del cantiere. [
SOMMANO a corpo 1,00{  17280,00 17280,00 640,001 50,000
21 Rimozione di opera di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
NP 003 scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di
opera di caditoie in ghisa
SOMMANO kg 490,00 0,13 63,70 25,54] 40,100
22 Rimozione, dal basamento, della statua del Santo Patrono della citta compreso il suo
NP 004 trasporto in luogo di restauro, le opere occorrenti per la sua protezione sia durante la
rimozione che durante il trasporto, nonché l'onere del trasporto dal luogo di restauro
al nuovo sito di installazione.
SOMMANO a corpo 1,00|  2°270,00 2°270,00 1°135,00, 50,000
23 Smontaggio e trasporto a deposito in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del
NP 005 Comune di Sant'Agnello o di quelli ad esso confinanti, del basamento della statua
del Santo Patrono d ... ché il trasporto a rifiuto, in discarica autorizzata, del
materiale di risulta non utilizzabile dalle dette demolizioni.
SOMMANO a corpo 1,00, 6°200,00 6°200,00 1°240,00| 20,000
24 Sovrapprezzo ai cordoni nuovi in pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 em. e
NP 006 larghezza pari a 20 em. per la fomitura di elementi curvi.
SOMMANO ml 55,20 21,00 1'159,20 0,00
25 Fomitura e posa in opera di cordoni in pietra lavica bocciardata realizzati come da
NP 007 grafici prodotti dalla D.L., di sezione cm. 30 x 30 con incavo (a mo di gocciolatoio)
sul front ... la pietra dalla imbibizione delle acque meteoriche o di irrigazione. Resta
‘ A RIPORTARE 51°814,15 10°862,82
|

L
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i Od. INDICAZIONE DEI LAVORI . I'M PVO RTI COSTO incid.
TARIFFA e s QusHe o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 51°814,15 10°862,82
escluso il riempimento con terreno vegetale.
SOMMANO ml 16,10 349,00 5'618,90 2°528,51| 45,000
26 Lastricato di vecchie basole scelte, compreso la rilavorazione a puntillo o a ‘
NP 008 bocciarda, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di
altezza pari a 10 ..., la sigillatura e bitumatura a caldo dei giunti: con recupero di
basole di I scelta di spessore pari a 16 cm esistenti
SOMMANO m? 54,50 177,99 9°'700,46 1°065,11| 10,980
27 Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana,
NP 009 posti in opera a secco ad archi confrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm,
compreso gli oneri di cui alle note particolari Pavimentazione con vecchi selci alla
romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana
SOMMANO m? 925,42 20,00 18'508,40 117129,10| 60,130
28 Compenso alla posa dei cubetti per la realizzazione della pavimentazione con
NP 010 pendenze nonché per l'onere di risistemazione dei pozzetti impiantistici esistenti,
nonché per l'onere di realizzazione di disegno cosi come indicato dalla D.L. e dal
grafico di progetto. |
SOMMANO mq 17029,00 9.40 9°672,60 6°770,82( 70,000 ‘
|
129 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o veechi di qualsiasi classe, previa
NPO11 preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 em di
profondita, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta
Bitumatura a caldo dei giunti
SOMMANO m?|  17029,00 4,50 4'630,50 37149,20, 68,010
30 Montaggio degli elementi marmorei componenti il rivestimento esterno del
NP 0I5 basamento della statua del Santo Patrono della citta compreso la realizzazione della
muratura posta a suppo ... iciatura di protezione antiscritte con idoneo prodotto
trasparente ¢ quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto.
SOMMANO corpo 1,00]  9°150,00 9°150,00 4'117,50[ 45,000
|
31 Assistenza muraria all'installazione nel sito di ubicazione della statua del Santo
NP 016 Patrono
SOMMANO corpo 1,00 17190,00 1°190,00 297,501 25,000
32 Compenso per l'onere dell'esecuzione del lavoro a trati per consentire la
NP 017 permanenza del traffico pedonale nella sola zona antistante i locali commerciali
lungo l'odiema Via M. B ... della giornata lavorativa, messa in atto di protezioni a
salvaguardia del lavoro gid eseguito ¢ quantaltro di similare,
SOMMANO corpo 1,00 2'817,00 2'817,00 0,00
33 Fomitura e messa a dimora di piante di alto [usto del diametro del fusto da cm. 25 a
INP OIS cm. 30 e altezza da cm. 400 a 500, compreso la realizzazione manuale di buca di
idonea dimensione nonché ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto
SOMMANO cadauno 6,00 1°210,00 7'260,00 1'887,60, 26,000
34 Fomitura ¢ messa a dimora di piantine sempreverdi per la formazione di siepi, di
NP 019 altezza minima cm. 60, compreso la realizzazione manuale di buche di idonee
dimensioni nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto
SOMMANO cadauno 280,00 2,70 756,00 136,08 18,000)
35 Compenso per la rilevazione e la realizzazione delle sagome in legno delle comici
NP 020 esistenti sulla facciata di fondo alla statua del Santo al fine di poterle riprodurre
uguali alle originali.
SOMMANO corpo 1,00 770,00 770,00 462,00{ 60,000
36 Realizzazioni di cornici di sviluppo fino a em. 55 eseguite interamente a mano su
NP 021 sagoma ripresa da quelle esistenti prima della loro rimozione, compreso l'armatura
con rete o ner ... uide, la successiva ripresa ad una o pilt mani con malta cementizia
¢ la finitura a stucco liscio con polvere di marmo.
SOMMANO ml 15,80 212,00 3'349,60 1'976,26, 59,000
37 Realizzazioni di comici sottili per riquadrature eseguite interamente a mano su
NP 022 sagoma ripresa da quelle esistenti prima della loro rimozione, compreso l'armatura
con rete delle ... uide, la successiva ripresa ad una o pitt mani con malta cementizia
¢ la finitura a stucco liscio con polvere di marmo.
SOMMANO ml 21,04 123,00 2°587,92 1°526,87 59,000
A RIPORTARE 127°825,53 45'909,37
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| Num.Ord. INDICAZIE)NF' DE} MEEE i IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE i [ Manodopera %
! SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE SRR °
RIPORTO 127°825,53 45909,37
|38 Lastra in pietra lavica dello spessore em. 3 con superficic bocciardata e bordi
NP 023 lavorati a "toro". Compreso laformazione di goceiolatoi e quantaltro occorrente per
dare il lavoro compiuto. Posa a correre compreso l'onere della formazione di angoli
retti.
SOMMANO mgq 6,04 300,00 1'812,00 362,40 20,000
|
39 (R02.072) Asportazione , dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse
NP 024 storico-artistico, delle stratificazione di microorganismi di varia naturadelle
ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, a mezzo di sabbiatura secca a
pressione controllata con sabbia silicea.
SOMMANO mq 4,04 32,46 131,14 65,57 50,000
40 Rimozione di arredo stradale quali panchine, contenitori per rifiuti e simili compreso
NP 025 il loro eventuale smontaggio, la pulizia, Iimballaggio ¢ il trasporto al sito di deposito
indicato dalla D.L. dove saranno ben sistemati in attesa del loro reimpiego
SOMMANO cadaunc 4,00 165,00 660,00 330,00, 50,000
41 Montaggio di tutti gli elementi componenti i lampioni esistenti precedentemente
NP 026 rimossi compreso il trasporto al sito d'impicgo, la realizzazione di basetta incls a
vista compreso ... Ida e del tipo indicato dalla D.L.. Compreso altresi ogni onere ¢
magistero per dare il laovro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 949,00 1'898,00 854,10| 45,000
42 Panchina anatomica, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile con
NP 027 schienale e seduta in barre di ferro zincato verniciato come la strultura avente
sezione ovale 5x3,5 ¢ ... lo, larghezza 200 cm, altezza 75 ¢m, compreso ogni onere €
magistero per la fomitura, il posizionamento e il fissaggio.
SOMMANO cad 12,00 1°020,00 12°240,00 979,20, 8,000
43 Fomnitura ¢ posa in opera di sostegni tubolari di diametro 4860 mm, altezza2+3 m,
NP 028 di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo
cementizio di idon ... sti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e
magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari
SOMMANO cad 2,00 56,07 112,14 23,04] 20,550
44 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per
NP 029 la fomitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: altezza
totale 1200 mm in acciaio zincato con flangia e verniciato RAL:
SOMMANO cad 3,00 39,00 117,00 11,70{ 10,000
45 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, con estremiti
INP 030 superiore ribordata e fondello provvisto di fori per 'areazione ed eventuale scarico di
acqua, ..., senza chiusura, compreso ogni onere € magistero per il fissaggio a palo,
gia montato, o a parete: in lamicra zincata:
SOMMANO cad 3,00 100,00 300,00 27,00f 9,000
46 Fomitura ¢ posa in opera di elemento dissuasore in pictra del diam. max cm. 30 e
[INP 031 altezza dal pavimento max cm. 50, cosi come indicato dai grafici redatti dalla D.L.
compreso il fi ... suolo con barre Dwidag fissate con malte bicomponenti, compreso
ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto
SOMMANO ca 10,00 360,00 3°600,00 360,00{ 10,000
47 Fomitura ¢ posa in opera di blocco lapideo a sezione rettangolare cm. 70 x 30 circa,
NP 032 come da grafici redatti dalla D.L., in pietra lavica compreso la realizzazione sul lato
vertic .. sta di scritta incassata ceramicata. E' compresa altresi la formazione degli
appoggi, in muratura o cls di detto blocco.
SOMMANO ml 3,00 820,00 2°460,00 1°107,00] 45,000}
48 Smontaggio di tutti gli elementi componenti i lampioni esistenti compreso la loro
NP 033 pulizia, limballaggio ¢ il trasporto in sito di deposito indicato dalla D.L. dove
' saranno sistemati con cura fino al momento del loro reimpicgo
SOMMANO cadauno 6,00 529,00 3°174,00 1°587,00, 50,000(
49 Fomitura ¢ posa in opera di chiusini ¢ griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di
NP 034 qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate [SO
9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le
opere murarie ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO kg|  17530,00 2,25 3'442,50 1072,34| 31,150
50 Assistenza muraria e tecnica allo smontaggio e al montaggio, a fine lavori, in sito
A RIPORTARE 15777231 52°688,72

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello




pag. 6

"AZION / i g
Num.Ord. INDICAZIONE DE‘I LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita [~ | Manodopera LY
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE SRR °
RIPORTO 157'772,31 52'688,72
NP 035 indicato dalla D.L., di elementi di impianti di Enti di gestione di pubblici servizi
quali Enel, Telecom Gori ete.
SOMMANO corpo 1,00{  27220,00 2'220,00 555,001 25,000(
51 Fomitura € posa in opera di uggelli retraibili per innaffiamento di aiuole con
NP 036 movimenti relazionati all'intensita della pressione dell'acqua.
SOMMANO cadauno 20,00 20,00 400,00 140,00, 35,000
52 Fomitura e posa in opera, compreso i dovuti collegamenti, di centralina di comando
INP 037 ¢ temporizzazione dellimpianto di innaffiamento completa di alloggiamento e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta, funzionante e collaudabile.
SOMMANO cadauno 2,00 195,00 390,00 136,50 35,000
53 Montaggio di aredo urbano rimoesso in precedenza e custodito in luogo indicato
NP 038 dalla D.L. compreso il trasporto degli arredi stessi al sito d'impiego, il fissaggio a
pavimento con ... ifiuti, tabelloni per i trasporti pubblici ¢ simili compreso altresi
ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto
SOMMANO cad. 2,00 205,00 410,00 32,80| 8,000
54 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
P.01.010.030 |dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza,
a con irrigidimenti ne ... per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m? Moduli di altezza pari a2,00 m
SOMMANO mq 246,00 22,19 545874 1226,03| 22,460
55 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da clementi tubolari con incastro
P.03.010.025 |rapido, completo di rampe, gradini, piancrottoli, femapiede e parapetti. Con
.a caratteristiche : Ia ... n inferiore a 450 x 180 ¢cm, comleta di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza efTettiva Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO m 26,00 8.82 229,32 103,68 45,210
56 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fomito ¢ i
P.03.010.030 |posto in opera, compresi ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il
1°mese o frazione
SOMMANO mgq 380,00 4,11 1'561,80 757,63, 48,510
57 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno ¢ protezioni
|P.03.010.050 |di aree di lavoro eseguita con teli in polictilene di colore bianco dal peso non
a inferiore a 24 ... lavoro finito a perfelta regola d'arte, valutata per metro quadrato di
telo in opera Schermatura con teli in polietilene ‘
SOMMANO mq 380,00 7,57 2°876,60 182,09 6,330
58 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito ¢
P.03.010.090 |posto in opera, compresi ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
a perfetta regola darte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO mq 180,54 6,74 1216,84 719,88 59,160
59 Taglio di superfici piane escguito con lausilio di idonea attrezzatura, in
|R.02.010.050|conglomerato bituminoso efo cementizio anche armato per la creazione di giunti,
b tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato biluminoso Profonditd di
taglio da 101 a 150 mm
SOMMANO m 18,00 9,04 162,72 68,37) 42,020
60 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice
R.02.015.040|con pressione non inferiore a 20+30 atm Con acqua e sabbia micronizzata
. SOMMANO mq 4,04 13,55 54,74 2849| 52,050
61 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 |meccanico: armato di spessore oltre em 10 {
d SOMMANO m’ 16,77 279,81 4692,41 2°'175.87| 46,370
(62 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 em, compreso l'onere
R.02.050.010|di esecuzione anche a piccole zone ¢ spazzolatura delle superfici Spicconatura di
a intonaco a vivo di muro
SOMMANO mq 27,03 4,59 124,07 98,05 79.030
63 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli
R.02.050.020 [elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci
A RIPORTARE 177°569,55 58913,11

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord. INDICAZIONE DE} LAVORI . I,M PORTI COSTO incid. |l
TARIFFA E DELLE Quantita |~ | Maiodaseta |

| ‘ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anotopete ’

RIPORTO 177°569,55 58'913,11
a SOMMANO mq 14,49 2,53 36,66 28,89| 78,800)
64 Demolizione di sottofondo in malta cementizia .
R.02.060.025 SOMMANO me 91,51 23,96 2°192,58 1'733,24| 79,050
Aa
6 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata
R.02.065.010 |con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed
a esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km
SOMMANO me 252,56 10,73 2°709,95 573,43 21,160
66 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata
R.02.065.010 |con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed
b esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni cinque km in pil oltre i
‘ primi 10 km
[ SOMMANO me|  17023,08 7,12 728433 2°577,19| 35,380|
67 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cemita del
R.02.090.030 |materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
b provvisorio. Tegole marsigliesi o in cemento
SOMMANO mq 2,61 5,67 14,80 11,71 79,110
68 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarita, mediante
R.05.060.020 |rinzaffo con malta bastarda a pin strati e scaglie di laterizio, chiodi ¢ filo di ferro
la ricotto, ove occorrente, Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di
irmegolarita
SOMMANO mq 37,03 11,24 416,22 184,55 44,340
69 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
U.01.030.075|Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformita
d alle norme vigenti. ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici, PFA 25 Diametro estemo 40 mm spessore 5,5 mm |
SOMMANO m 123,00 5,08 624,84 245,19 39,240
70 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte
U.02.040.025di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guamizione
d elastomerica ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulareSN 8 kN/mq DE 200 mm
SOMMANO m 160,00 17,63 2'820,80 558.24| 19,790
71 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nelladeguata granulometria esente da pietre ¢
U.04.010.010 | radici, di tubazioni, pozzi o pozzetli compreso gli oneri necessari per una corretta
b stabilizzazion ... vibranti ¢ eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
SOMMANO me 50,38 56,00 2°821,28 913,81 32,390
72 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 | prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
|-c coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 13,00 43,84 569,92 323,95 56,840
73 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.020 | cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
d griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco ¢ il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
SOMMANO cad 1,00 56,57 56,57 24,92 44,050
\
74 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
1U.04.020.020|cemento vibrato con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o
€ griglia, posto i .. leestruzzo cementizio, il rinfianco ¢ il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 15,00 70,39 1'055,85 373,77 35400
75 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in ‘
U.04.020.030 | cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, senza coperchio o
.c eriglia, posto i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola |
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
SOMMANO cad 10,00 40,47 404,70 199,36| 49,260
76 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
A RIPORTARE 198°578,05 66'661,36

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IM P ORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 198°578,05 66'661,30
U.04.020.030{cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
£ griglia, posto i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x35 cm
SOMMANO cad 2,00 49,14 98,28 39.87| 40,570
77 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.030|cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
g griglia, posto i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scave Dimensioni 60x60x65 cm
SOMMANO cad 20,00 70,07 1'401,40 538,28 38410
78 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.022 |compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m
a Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO mce 56,94 6,29 358,15 54,551 15,230
79 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni
U.05.010.028|onere ¢ magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita,
.a con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni ecm di spessore
SOMMANO mg/em 54,00 1,44 71,76 27,21 34,990
80 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari,
[U.05.010.030{compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente
Il.c ovvera il traspor ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Posti su malta con recupero e pulizia del materiale
SOMMANO mq 911,15 944 8'601,26 4'503,62| 52,360
81 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia,
U.05.010.035|compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal
b committente ovvero il tras ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo
SOMMANO mq 90,20 18,18 1'639,84 1296,13| 79,040
82 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi
U.05.010.048|accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e
a magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m 161,20 2,20 354,64 154,45 43,550
83 Rimozione di opera di ringhiere ¢ parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque
U.05.010.052/tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla
a base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali
SOMMANO kg|  17200,00 3,04 3'648,00 1°694,50( 46,450
84 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale
U.05.010.070|depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 a 100 cm
b SOMMANO cad 15,00 2,85 42,75 28,74 67,230
85 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati ¢ di
1.05.020.090| bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, steso in
a opera con vibr ... 0so per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume
secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
SOMMANO mg/em 286,00 1,40 400,40 64,94 16,220
86 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela
U.05.020.095 |di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in
a idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANQO mgfcm 107,25 1,44 154,44 24.36| 15,770
87 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm,
1J.05.030.030|lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati,
|.b in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm
SOMMANO m 160,15 30,68 4'913,40 1°534,45) 31,230
88 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di
U.05.030.050 | larghezza da 30 a 40 ¢m, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica,
. compreso ogn ... re ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Sezione media fino a 40x13 cm, larghezza da 15 a20 cm
A RIPORTARE 220°268,37 76°622,46

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. o IMPRET COSTO incid.
TARIFFA S Quantia Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ‘ PR ’
RIPORTO 220°268,37 76'622,46
SOMMANO cad 5,00 27,05 135,25 52,69 38960
89 Segnali di "divieto" ¢ "obbligo™ di forma circolare su fondo bianco o azzurro, fomiti e
U.05.050.012 | posti in opera con stafte bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice
b della Strada ¢ al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe [l In lamiera di ferro
da 10/10, diametro 60 cm
SOMMANO cad 4,00 36,10 144,40 7,67 5310
90 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
U.05.050.062|eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
|.a o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?
SOMMANO mq 24,60 411 101,11 23,57 23,310
191 Segnaletica orizzontale su tappeto nommale, costituita da strisce longitudinali in
1.05.050.065 [temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantita pari |
b a 2 kg/m?, ... presi, altresi, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a '
perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 em
SOMMANO m 152,00 1,63 247,76 145,61| 38,770|
92 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantitd, esclusa la fornitura
U.07.010.010{Eseguita a mano
a SOMMANO me 87,56 30,13 2'638,18 1'648,86] 62,500
93 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia,
U.07.010.027|vangatura, erpicatura) Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale
A del terreno
SOMMANO mq 109,45 2,78 304,27 194,61 63,960
94 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
U.07.010.032|preparatori, esclusa irrigazione Superfici fino a 500 mq
a SOMMANO mq 109,45 9,34 1'022,26 437,84 42,830
95 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
U.07.010.040|fino alla profonditd di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico ¢
b manuale, eliminazion ... i ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti
non raggiungibili dalle macchine Superfici tra 200 e 1000 mq |
SOMMANO mq 109,45 1,28 140,10 76,09| 34,310
96 Estirpazione delle piante in vivaio con formazione manuale della zolla,
U.07.010.057 [sollevamento, rivestimento della zolla con idoneo telo o rete metallica, legatura della
b chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto al cantiere Zolle da 70 a 90 cm di
diametro
SOMMANO cad 10,00 24,80 248,00 155,57 62,730
Parziale LAVORT A MISURA euro 2257249,70 797364,97| 35,234
TOTALE euro 225°249,70 79736497 35,234
|
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord.

h_ =
! TARIFFA
|
|

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

001
|| 002
| 003
004

Riepilogo CATEGORIE

OPERE DI SICUREZZA

DEMOLIZIONI
RICOSTRUZIONI
IMPIANTI

Totale CATEGORIE euro

5'458,74
40°360,95
155°362,92
24°067,09

225249,70

1'226,03
17°812,76
51973,15

§7353,03

79°364,97

22,460
44,134
33,453
34,707

35,234

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Comune di Sant'Agnello



Num.Ord. INDICAZ.[QNI‘E DEILAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Recinzione di canticre 5'458,74 1226,03| 22,460
| 002 Demolizione di pavimentazioni 247985,05 12°589,28| 50,387}
003 Rimozione di piante 2'834,00 923,63 32,591
004 Rimozione di opere in marmo ¢/o ferro o similari 12°181,70 4°095,04| 33,616
005 Rifacimento di opere murarie e pavimentazioni 102°816,27 35'567,22| 34,593
006 Sistemazione a verde 127120,81 4°381,08| 36,145
007 Sistemazione facciata con lapide e fabbricato adiacente 20°380,53 9°193,65| 45,110
008 Arredo urbano 207405,51 3°036,01| 14,878
009 Impianto di illuminazione opere muraric 11'463,69 4'478.88| 39,070
010 Impianto fognario 10°483,82 3'099,72| 29,567
011 Impianto di irrigazione 2°119,58 774,43 36,537
Totale SUB CATEGORIE euro 225°249,70 79'364,97| 35,234

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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— '
Num.Ord. DI AZK.)N}? UEL LAYOR] w RTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 225249,70 79'364,97| 35,234
M:000 <nessuna> euro 2257249,70 79°364,97| 35,234
|[M:000.001 OPERE DI SICUREZZA euro 5'458,74 1°226,03| 22460
M:000.001.001 Recinzione di cantiere curo 5°458,74 1'226,03| 22.460
M:000.002 DEMOLIZIONI euro 40°360,95 17°812,76) 44,134
M:000.002.002 Demolizione di pavimentazioni euro 24'985,05 12°589,28| 50,387
M:000.002.003 Rimozione di piante euro 2°834,00 923,63 32,591
{IM:000.002.004 Rimozione di opere in marmo ¢/o ferro o similari euro 12°181,70 4°095,04| 33,616
M:000.002.007 Sistemarzione facciata con lapide e fabbricato adiacente euro 360,20 204,81| 56,860
M:000.003 RICOSTRUZIONI euro 155°362,92 51°973,15| 33,453
M:000.003.005 Rifacimento di opere murarie ¢ pavimentazioni euro 102'816,27 35°567,22| 34,593
M:000.003.006 Sistemazione a verde euro 12°120,81 4°381,08| 36,145
M:000.003.007 Sistemazione facciata con lapide e fabbricato adiacente euro 20°020,33 8'988,84] 44,899
1|M:000.003.008 Arredo urbano euro 20°405,51 3°036,01| 14,878
M:000.004 IMPIANTI euro 24'067,09 8'353,03| 34,707
M:000.004.009 Impianto di illuminazione opere murarie euro 11°463,69 4'478,88/ 39,070
M:000.004.010 Impianto fognario euro 10'483,82 3'099,72) 29,567
M:000.004.011 Impianto di irrigazione euro 2'119,58 77443 36,537
TOTALE euro 225724970 79°364,97| 35,234

Data, 22/07/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello ['Computo metrico 1 lotto funzionale.dcl
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