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CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO -1 LOTTO FUNZIONALE

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori e delle forniture poste a base d'asta ed occorrenti per la

Sistemazione della Piazza S.Agnello.

Gli interventi compresi in appalto interesseranno il primo lotto dei lavori con [lintera Piazza S.Agnello
comprensiva sia dello spazio attualmente destinato ai pedoni e laiuola con la statua del Santo Patrono della
Citta. Sono esclusi la rampa disabili in prossimita del sagrato della chiesa e la pavimentazione del tratto finale di
via M.B. Gargiulo fino alle griglie di raccolta dell'acqua. Opere che saranno realizzate nel successivo lotto
funzionale finale.

Trattandosi di un’area di alto valore storico, ambientale e civico, le opere appresso elencate, in

particolare quelle di rifinitura, richiedono prestazioni di mano d'opera altamente specializzata al fine di

ottenere il risultato finale il pit elevato possibile.

In particolare essi si possono individuare nello: smontaggio degli elementi esistenti di arredo urbano;
smontaggio degli impianti e degli elementi di illuminazione pubblica — telecom — idranti e simili; rimozione
pavimentazioni con recupero di tutti i materiali e demolizioni di aiuole con asportazione del terreno; rimozione
della statua del Santo Patrono con relativo basamento marmoreo con trasporto in sito di deposito e restauro;
realizzazione di cordonature per aiuole e marciapiedi con utilizzando i materiali recuperati integrandoli, ove
occorrenti, con nuovi materiali tipologicamente uguali a quelli recuperati; restauro di facciata con lapide
commemorativa in marmo realizzazione di impianti quali rete fognaria, rete di illuminazione, rete di irrigazione,
con i relativi pozzetti, tubazioni e chiusini; realizzazione di aiuole compresa quella ove sara ubicata la statua del
Santo Patrono. Dette aiuole saranno completate con terreno vegetale e piantumazione di nuove specie arboree;
rifacimento di pavimentazione in cubetti di pietra lavica precedentemente recuperati integrandoli, ove occorrenti,
con nuovi materiali tipologicamente uguali; opere di finitura generale; riposizionamento della statua del Santo

Patrono; montaggio degli apparecchi illuminanti nonché, economie quando ordinate dalla Direzione Lavori, ecc.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, di cui al presente Appalto, ammonta a € 280.945,07 (euro
duecentoottantamilanovecentoquarantacinque/07), come risulta dal quadro economico riportato nella tabella
sottostante:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO A BASE D'APPALTO

Lavori Edili: Demolizioni € 40.000,75

Ricostruzioni e pavimentazioni € 155.723,12

Opere murarie impianto elettrico € 11.463,69

Totale lavori edili € 207.187,56
Impianti: Impianto elettrico € 55.695,37

Impianto Fognario € 10.483,82

Impianto di irrigazione € 211968

Totale impianti € 68.298,77



Oneri per la sicurezza Recinzione di cantiere € 5.458,74
Sommano i lavori € 280.945,07
L'importo contrattuale sara oftenuto dalla somma degli importi desunti dall'applicazione dei prezzi unitari
offerti alle quantita previste dal computo metrico per ciascuna lavorazione: all'importo totale cosi ottenuto
andra aggiunta la voce degli oneri per la sicurezza cosi come indicata, senza nessuna variazione.

Nel prospetto qui di seguito allegato sono riportati gli importi corrispondenti alle diverse categorie contabili

di lavoro:
CATEGORIE CONTABILI - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
LAVORAZIONI:
Lavori Edili: DEMOLIZIONI
Demolizione di pavimentazioni € 24.985,05
Rimozione di piante € 2.834,00
Rimozione di opere in marmo,ferro o similari € 12.181,70
Sistemazione facciata con lapide € 360,20
RICOSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI
Rifacimento pavimentazioni ed opere murarie € 102.816,27
Sistemazione a verde € 12.120,81
Sistemazione facciata con lapide € 20.020,33
Arredo Urbano € 20.405,51
Totale lavori edili € 195.723,87
Impianti: IMPIANTO ELETTRICO
Opere murarie € 11.463,69
Impianto illuminazione € 55.695,37
€ 67.159,06
IMPIANTO FOGNARIO € 10.483,82
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE € 211958
Totale impianti € 79.762,46
Oneri per la sicurezza Recinzione di cantiere € 5.458,74
Sommano i lavori € 280.945,07

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO _ euro 280.945,07

Per le opera a misura gli importi delle varie voci sono dedotti dalle quantita presunte di computo metrico:
gli stessi potranno variare in pil o in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantita, tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, come meglio specificato nel successivo art 4.
La percentuale di incidenza della manodopera & stata stimata come da computo allegato in circa il

35% (trentacinque per cento) per le opere edili e circa il 5% per I'impianto elettrico.



Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE

Le forme e le principali dimensioni dei lavori risultano dagli elaborati allegati; la D.L. si riserva all'atto
esecutivo di dare indicazioni e fornire eventuali elaborati di dettaglio.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori, necessari alla costruzione della nuova piazza S.
Agnello:
- impianto cantiere, recinzioni, demolizioni (con recupero di materiali) e scavi;
- smontaggio dell'arredo urbano esistente;
- realizzazione di nuove cordonature (con utilizzo dei materiali lapidei esistenti integrati da nuovo materiale
tipologicamente uguale);
- realizzazione di nuove pavimentazioni (con utilizzo dei materiali lapidei esistenti integrati da nuovo
materiale tipologicamente uguale)
- realizzazione di nuove aiuole con cordoni in pietra lavica di grosso spessore e particolare disegno;
- restauro di facciata con lapide commemorativa in marmo;,
- rimozione, restauro e ricollocazione, nel nuovo sito, della statua del Santo Patrono con relativo basamento
marmoreo;,
- realizzazione nuova condotte rete fognaria per lo smaltimento delle acque piovane;
- rete di illuminazione;
- rete di irrigazione;
- posa di terreno vegetale e piantumazione di nuove specie arboree;
- montaggio degli apparecchi illuminanti;

- opere di finitura generale;

Art. 4 - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appalto & soggetto alla scrupolosa osservanza delle leggi regolanti I'esecuzione dei lavori pubblici; per
quanto non previsto dalla stessa si fara riferimento al D.Lgs. 12.04.2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche
ed integrazioni, al D.P.R. 21/12/1999 n°554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni”, per quanto applicabile, al Decreto MIN. LL.PP.
19/04/2000 n°145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n°109, e successive modificazioni". D.L. 81/08 e 106 del 03/08/2009
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'assunzione dell'appalto implica da parte dellimpresa la conoscenza delle norme di legge, nonché di tutte
le circostanze e condizioni locali che possono interferire nella conduzione dei lavori. L'Appaltatore assume
pertanto l'appalto a suo rischio e sulla base di calcoli di sua convenienza: non saranno pertanto riconosciuti

oneri aggiuntivi salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Art. 5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, le varianti

che riterra opportune, nellinteresse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 'Appaltatore



possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Le ‘
varianti dovranno osservare i disposti dell'art.37 della L.R. 27/2003 e, per quanto ivi non previsto, i contenuti
dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
o si procedera al concordamento degli N.P., ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera
e provviste fornite dall'Appaltatore, secondo le Norme contenute negli artt.136-153 del D.P.R. 554/99.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,

in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Art. 7 - ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piti conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione.

A norma del D.L. 81/08 e 106 del 03/08/2009 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, dovranno essere
osservati i cicli di lavorazione previsti dal diagramma allegato al piano di sicurezza e dovra essere concordata
preventivamente con il Coordinatore in fase di esecuzione qualsiasi variazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta

di speciali compensi.

Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale,
qui materialmente non allegato, ed i seguenti elaborati grafici e descrittivi del progetto:

Inquadramento generale;

Rilievo planimetrico dello stato di fatto;

Planimetrie di progetto;

Particolari costruttivi;

Grafico di progetto impianti di illuminazione;

Relazione tecnica descrittiva dell’intervento;

Computo metrico estimativo opere edili e impianti;

Elenco prezzi unitari;

Computo oneri di sicurezza;

Computo stima della Mano d'opera;

Analisi dei Nuovi Prezzi;

Piano di sicurezza e coordinamento;



L'Amministrazione si riserva di apportare ai disegni sopraelencati le modifiche che riterra opportune, senza
che cid possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali, compensi non
contemplati nel presente Capitolato Speciale ed in quello Generale.

Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire formeranno parte integrante dei documenti di
appalto e la Direzione di Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che credera pit opportuno,

in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 9 - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 25/01/2000 n°34 "Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici' per l'esecuzione dei lavori viene identificata la seguente

categoria prevalente:
CATEGORIA 0G2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
CLASSIFICA Il (fino ad € 516.000,00 ).

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL'IMPRESA

Il conferimento dei dati & obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara d'appailto; il
Titolare del trattamento & il Comune di Sant'Agnello con sede in Sant'Agnello (Na), P.za Municipio.

| dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara informale saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale da parte dell'amministrazione, come definito dall'art.1, comma 2, lett. B), della L.675/96,
per finalita inerenti la valutazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi necessari per la valida partecipazione alla
gara, alla valutazione degli elaborati tecnici e di tutta la documentazione di supporto richiesta e fornita, alla
valutazione delle offerte economiche nonché per la valutazione delle capacitd economiche, finanziarie e
tecniche dei partecipanti. Sussistono i presupposti per 'esenzione del consenso ai sensi dell'art.12, comma 1,
lett. a) e lett. b), della legge 675/1996.

| dati relativi ai partecipanti saranno resi pubblici in sede di aggiudicazione o in sede di contenzioso
amministrativo, limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore. Ricorrono pertanto i presupposti per
l'esenzione del consenso ai sensi dell'art.20, comma 1, lett. c-e) della citata L. 675/96. Ai fini della stipula del
contratto verranno poi richiesti dati personali, in conformitad a quanto previsto dalla normativa di legge, i quali
saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del’amministrazione, come definito dall'art.1,
comma 2, lett. b) della L. 675/96. Sussistono anche in tale caso i presupposti per l'esenzione del consenso ai
sensi dell'art.12, comma, lett. a-b) L. 675/96.

Art. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria prevista dall'art. 30 della L.R. 27/03, dall'art.75 del D.Lgs. 163/06 e dall'art. 100 del
Regol. dei LLPP. & pari al 2% dellimporto a base d'appalto, quindi € 5.618,90 (Euro
cinquemilaseicentodiciotto/90).

La cauzione definitiva prevista dall'art.30 della L. R. 27/03, dall'art.113 del D.Lgs. 163/06 e dall'art.101 del
Reg. dei LL.PP. & fissata nel 10% dellimporto contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%
I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La garanzia fideiussoria & aumentata di ulteriori 5 punti percentuali, rispetto all'importo base, per le imprese



che abbiano subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo
all'effettuazione dell'appalto, ovvero di 10 punti per le imprese che nello stesso periodo abbiano subito
condanne nella stessa materia di sicurezza.

La garanzia fideiussoria &€ aumentata di ulteriori 5 punti percentuali, rispetto all'importo base, per le imprese
per le quali risultino irregolarita riguardo agli obblighi di cui all'art.30, comma 1, della L.R. 27/03 in materia di
tutela dei lavoratori.

La garanzia fideiussoria di cui sopra & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento

dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

Art. 12 - ULTERIORE GARANZIA CONTRATTUALE

L'ulteriore garanzia contrattuale & prevista dall'art.35 della L. R. n°27/03.

L’aggiudicatario & obbligato, all'atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il
cui importo ¢ pari alla differenza fra I'importo contrattuale dei lavori affidati e I'offerta economica proposta in sede
di gara dal secondo classificato.

Tale ulteriore garanzia & svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto d'appalto, in ogni caso prima dell’effettivo inizio dei lavori in caso di
consegna d’urgenza, si terrd una riunione di coordinamento, nel corso della quale I'impresa comunichera il
programma dei lavori (come prescritto dall'art.45, comma 10, del D.P.R. 554/99); questo programma, una volta
approvato dal D.L., sara allegato al verbale di consegna lavori.

In ogni caso il cronoprogramma presentato dallimpresa dovra rispettare le fasi di lavoro individuate
nell'elaborato “Diagramma lavori” allegato al PSC, potendosi accettare ed approvare da parte della D.L.

Nel prosieguo dei lavori 'impresa ha l'obbligo di presentare ogni 15 giorni un nuovo programma conforme
al precedente, aggiornato secondo I'effettivo andamento riscontrato in cantiere.

L'amministrazione, o la Direzione Lavori, comunichera all'impresa il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi
per partecipare alla riunione di coordinamento.

Il programma dei lavori dovra essere aggiornato in base all’effettivo andamento efo modificato su richiesta
della D.L. e/o del C.S.E. in base ad esigenze dell'amministrazione; per tali variazioni l'impresa non potra vantare
alcun titolo per richiesta di risarcimenti.

La proposta approvata sara impegnativa per I'impresa, che dovra rispettare i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche in corso di attuazione per comprovate esigenze non

prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla D.L.

Art. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna verra effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del contratto o in caso d'urgenza
subito dopo l'aggiudicazione definitiva.

Le modalita della consegna sono quelle riportate agli artt. 129-130-131-132 del Regolam. dei LL.PP.



Art. 15 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI PER
RITARDATO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori & stabilito in giorni 150 (centocinquanta giorni) naturali, successivi
e continui decorrenti dal giorno della consegna.

La penale prevista dall'art.117 del Regolamento dei LL.PP. e dall'art.22 del Capitolato Generale & stabilita
in € 250,00 (Euro duecentocinquantal00) per ogni giorno di ritardo, come indicato dal Responsabile del
Procedimento.

Nel conteggio dei giorni non si terra conto delle normali condizioni di tempo sfavorevole a insindacabile

giudizio della D.L., mentre il programma di esecuzione dei lavori & quello allegato al P. S. C.

Art. 16 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

La sospensione e ripresa dei lavori sono regolate dall'art.133 del Regolamento dei LL.PP. e dall'art.24 del
Capitolato Generale.

Durante il corso del lavoro non saranno effettuate sospensioni oltre a quelle eventualmente previste dal
citato art.24 del Capitolato Generale e dal precedente articolo 15; il risarcimento per sospensioni illegittime &

regolato dall'art.25 del Capitolato Generale.

Art. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Per l'esecuzione dei lavori non sono previste anticipazioni sul prezzo di appalto. L'Appaltatore avra diritto a
pagamenti in acconto quando la contabilizzazione dei lavori al netto del ribasso d'asta e della trattenuta dello
0,5%, prevista dall'art.7 del Capitolato Generale, raggiunga la cifra di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/ 00).

Gli stati di avanzamento saranno emessi con le modalita stabilite dall'art.168 del Regolamento dei LL.PP.
e dall'art.28 del Capitolato Generale. | materiali a pi¢ d'opera potranno essere contabilizzati al 50% del loro
valore o secondo i prezzi dei materiali edili stabiliti dal bollettino della Camera di Commercio di Napoli a
insindacabile giudizio della D.L.

A norma dell'art. 38 L.R. 27/03, I'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata
trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell'appaltante.

Quando, per motivi indipendenti dallimpresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 15
giorni, & facolta della D.L. rilasciare un certificato per il pagamento di un acconto, qualunque sia il credito netto

raggiunto.

Art. 18 - REVISIONE PREZZI

Sara regolata dall'art.133 — comma 2 - del D.Lgs. 163/06 che esclude l'applicazione della revisione
deiprezzi, con la deroga contenuta nel comma 4 dello stesso art.133, che precisa qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni, in aumento o in diminuzione,
superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nellanno di
presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10%. La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10%

al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare



precedente al decreto che rileva le variazioni percentuali, nelle quantitd accertate dal direttore dei lavori. Il
conteggio sara determinato con I'applicazione del circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n°871/CD del 04.08.2005.

Art. 19 - CONTO FINALE
Ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 173 del Regolamento dei LL.PP. si stabilisce che il

conto finale verra compilato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 20 - GARANZIA SUL CONTO FINALE

Ai sensi degli artt.102-205 del Regolamento dei LL.PP. a garanzia del saldo finale limpresa appaltatrice
dovra produrre polizza fideiussoria ai sensi di legge per l'importo corrispondente al saldo (con I'l.V.A.),
aggiungendo inoltre il tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il

collaudo definitivo. La rata di saldo non potra essere inferiore al 5% dell’importo contrattuale.

Art. 21 - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGIBILITA
A norma dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.192 del Regolamento di attuazione dei LL.PP. le

operazioni di collaudo devono essere ultimate entro sei mesi dal certificato di ultimazione.

A norma dell'art.25, comma 4, della L.R. 27/03 I'agibilita delle opere pubbliche di interesse regionale &
attestata dal R.U.P., acquisito il parere dell'organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del Direttore dei
Lavori. Nel nostro caso I'agibilita deve intendersi quale atto d'uso.

A norma dell'art. 199, comma 1, del Regolamento di attuazione dei LL.PP. il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ovvero

dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

Art. 22 - SUBAPPALTO

La concessione dei lavori in subappalto é regolata dall'art.38 della L.R. 27/03 e, per quanto non
espressamente previsto dalla stessa, dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e success. modif. ed integraz.; a tal fine si
precisa che & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'mpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
L'affidamento in subappalto ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. 163/2006, & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che I'Appaltatore abbia indicato all'atto di presentazione dell'offerta i lavori o le parti di opere che si
intendono subappaltare;

b) che |'Appaltatore, all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, indichi, con chiarezza, i lavori
oggetto della richiesta e il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione.

I contratti di subappalto devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione, essere
affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi, e devono essere trasmessi, dopo la
regolarizzazione, in copia autentica, allAmministrazione ed al Direttore dei Lavori, entro i venti giorni successivi
alla data del contratto.

E fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) gg. dalla data di ciascun pagamento degli stati
di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso effettuatj ai subappaltatori

e/o cottimisti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.



Prima delleffettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto, I'Appaltatore dovra far pervenire,
alllAmministrazione stessa, la documentazione dellavvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti
Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici. L'Appaltatore dovra produrre, periodicamente
la documentazione comprovante la regolarita dei versamenti agli enti suddetti.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, al'Amministrazione, ogni
modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura dimpresa e negli organismi Tecnici ed
Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Napoli, del
sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.

La rappresentanza nella conduzione dei lavori & subordinata all'autorizzazione dell Amministrazione previo

accertamento dei requisiti di idoneita tecnica e morale del rappresentante.

Art. 23 - TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Al sensi dellart.41 della L.R. 27/03, limpresa € tenuta ad osservare integralmente e a far osservare, nei
riguardi dei lavoratori dipendenti, anche se assunti al di fuori della Regione Campania, il trattamento economico
e normativo previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Campania durante
lo svolgimento dei lavori, ivi compresa ['iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti
sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L'impresa deve altresi rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori
previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragionedelle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dellente appaltante per le prestazioni
oggetto del contratto & subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli
enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi
effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive efo contributive da parte dellimpresa appaltatrice, I'ente appaltante provvede al
pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti allimpresa, a titolo di pagamento dei lavori
eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

L'impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono in ogni caso trasmettere
al’ Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 24 - PIANO DI SICUREZZA

L’Appaltatore , qualora non presentato prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza, entro
5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o
integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto
nonché il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo.

Il Committente, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validita, ha facolta di adeguare il

Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore stesso.



E’ altresi previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, I'Appaltatore possa presentare al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento trasmesso sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E’compito e
onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le
proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i
lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive
modificazioni, consegnare alla D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dellart. 8 del citato decreto, copia della
designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del09.04.2008 in
cui si colloca I'appalto; di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di coordinamento e/o del Piano Generale
di Sicurezza in quanti facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla
gara, tenendo conto che i relativi oneri, non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad inserire nelle “proposte integrative” o nel "piano di sicurezza sostitutivo” e nel
“piano operativo di sicurezza”:

1) i numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature
di pronto soccorso, ecc;

2) le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario:

3) le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'Appaltatore intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere
rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

4) le fonti di energia che I'Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per lilluminazione che per forza
motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative
ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno
svolgersi;

5) i mezzi, i macchinari e le attrezzature che I'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,

specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni
periodiche previste dalle normative, le modalitd di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro
identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente (i
certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere);

6) dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la

rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;



7) le opere provvisionali necessarie per I'esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc.,
corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo,
firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;

8) particolari accorgimenti ed attrezzature che 'Appaltatore intende impiegare per garantire la

sicurezza e ligiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in
zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in
prossimita di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in
situazioni comunque particolari;

9) quanto altro necessario a garantire la sicurezza e ligiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il Piano (o i piani) dovranno comungue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dellappalto, nonché ogni qualvolta
I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Prima dell'inizio dei lavori di un subappalto o sub affidamento dovra essere presentato dovra essere presentato
il piano operativo della sicurezza.

Il piano (o i piani) dovranno comungque essere sottoscritti dall’ Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso
da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

1) Il progettista la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

2) L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione
dell'appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo
scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
I'esecuzione.

In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al piano di sicurezza e coordinamento, proposte
dall'Appaltatore e accettate dal Coordinatore per I'esecuzione potranno giustificare modifiche od adeguamento
dei prezzi pattuiti.

L'inosservanza alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto all'art.
29, lettera d).

Art. 25 - DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE

Sulla scorta dei disegni esecutivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, l'appaltatore dovra
redigere i disegni esecutivi di cantiere di tutte le opere appaltate. Nelle lavorazioni e forniture previste nei disegni
esecutivi di cantiere I'appaltatore dovra tener conto delle indicazioni della D.L., concordando con la stessa tutti i
dettagli strutturali, architettonici e tecnologici. | disegni esecutivi di cantiere, redatti nelle scale pii opportune,
dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e qualita delle varie opere e finiture; tali disegni saranno
utilizzati anche per la contabilitad. Con la consegna completa dei disegni esecutivi di cantiere la D.L. provvedera
alla stesura della contabilita; in particolare, nel caso dello stato finale, se gli elaborati saranno consegnati
dallimpresa alla D.L. dopo la fine dei lavori, dal momento della consegna partira il termine per la

contabilizzazione dello stato finale.



Art. 26 - RESPONSABILITA DELL'IMPRESA VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E
VERSO TERZI

L'impresa rispondera totalmente ed incondizionatamente dell’'esecuzione a regola d’arte dell'opera oggetto
dei lavori, o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per
qualsiasi infortunio od evenienza, anche nei confronti di terzi, sia 'amministrazione appaltante, sia la Direzione
Lavori, i cui compiti e responsabilita sono indicati nel Regolamento LL.PP.

L'impresa & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilita.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e 'eventuale approvazione di opere o di
disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilita.

L'impresa sara in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla stazione appaltante, o da terzi, in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stazione appaltante
che le persone che la rappresentano, nonostante I'obbligo dell'impresa stessa di ottemperare agli ordini che la
Direzione Lavori avra emanato.

La responsabilita dellimpresa & estesa agli eventuali danni diretti ed indiretti provocati nel corso dei lavori
a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori e I'impresa dovra rispondere direttamente agli
Enti gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'impresa & parimenti tenuta a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e
collaboratori.

Aii fini suddetti l'impresa sara tenuta a presentare le coperture assicurative indicate all'art.27.

Art. 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore e i relativi compensi sono stabiliti dall'art.139 del Regolamento dei LL.PP. e
dall'art.20 del Capitolato Generale.

Art. 28 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

| difetti di costruzione saranno valutati come stabilito dall'art.129 del D.Lgs. 163/2006 e dal'art.18 del
Capitolato Generale.

Ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 554/99 I'Appaltatore dovra fornire la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi con i seguenti massimali:

- per danni di esecuzione € 500.000,00 (cinquecentomila/ 00)

= per responsabilita civile verso terzi € 500.000,00 (cinquecentomila / 00).

Art. 29 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA

Ai sensi dell'art. 138 del Regolamento dei LL.PP. e dell'art.14 del Capitolato Generale sono a carico
dell'Appaltatore tutte le misure comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose ed a terzi determinati da

mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore,



indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VIl del Regolamento dei
LL.PP.

Art. 30 - LAVORI ESEGUITI D’UFFICIO

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con le modalita richieste dalla Direzione dei Lavori. In caso di
inottemperanza, di lavori non eseguiti correttamente, di pericolo per I'incolumita pubblica o degli utenti dei luoghi
dove si svolgono i lavori, per ritardo dei lavori tale da non garantire a giudizio della D.L. il compimento degli
stessi nel tempo prefissato, la D.L. provvedera all'emissione di "Ordini di servizio", fissando i giorni entro cui
dovranno essere eseguiti i lavori. Trascorso inutilmente tale termine la D.L. fara eseguire d'ufficio, in economia,
ad altra ditta, le opere, detraendo totalmente Importo effettivamente pagato alla ditta esecutrice, con gli

eventuali danni subiti, dal primo S.A.L. utile.

Art. 31 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno
a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Ai sensi dell'art.8 Legge 08.10.84 n°687 sono a carico dell'amministrazione appaltante tutte le spese
necessarie per la pubblicazione dell'avviso di gara, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti e
comunque tutte quelle relative allindizione e all'espletamento della gara d'appalto; a norma dellart.8 del
Capitolato Generale d'Appalto, sono invece a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, di stampa,
comprese quelle del Capitolato Speciale, se sara eseguita, in bollo e registro, della copia del contratto, dei
documenti e disegni che devono essergli consegnati, nonché le spese del numero di copie del contratto richieste
per uso della stazione appaltante; a carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna al collaudo.

2) La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato. L'lmpresa dovra fornire alla D.L. apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di
cantiere di accettazione dell'incarico.

3) La verifica tecnica di tutte indistintamente le opere di progetto, rilevando in particolare tutte le misure
delle opere esistenti al fine di adeguare ad esse le opere da realizzare.

4) | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfelta e rapida esecuzione
di tutte le opere, le recinzioni del cantiere stesso, da modificare nelle varie fasi di lavoro e da realizzare con
solida stecconata in legno, in muratura o metallica, secondo la richiesta della D.L. e come specificato nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere.

5) La guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di
tutti i materiali in esso custoditi, nonché di tutte le cose dellAmministrazione che saranno consegnate
all'Appaltatore; per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche I'Appaltatore dovra
servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

6) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L. di un locale ad
uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredato, iluminato e riscaldato a seconda delle

richieste della D.L., compresa la relativa manutenzione.



7) L'approntamento dei necessari locali di cantiere per il personale operaio, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici, di idoneo smaltimento dei liquami, compreso approvvigionamento acqua tramite pozzo
o allacciamento all'acquedotto.

8) Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti necessari per rilievi, tracciamenti,
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori.

9) L'esecuzione, presso Istituti legalmente autorizzati, di tutte le prove e saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto prescritto per
I'accettazione dei materiali stessi, comprese le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini di ferro; dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma
del D.L. e dell'lmpresa in modo atto a garantirne I'autenticita.

10) Sostenere tutte le spese per le operazioni di collaudo generale, del collaudo statico delle strutture,
comprese le prove di carico da eseguirsi tramite ditta specializzata, il tutto secondo le richieste della stazione
appaltante o delle Ferrovie; rimarra a carico dell'amministrazione solo I'onorario per i collaudatori, che saranno
nominati dalla stessa.

11) Ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori per il mantenimento in sicurezza
della viabilita, come esattamente previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

12) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna, di segnali e fanali
per le deviazioni provvisorie e permanenti del traffico nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente
indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza. L'appaltatore dovra in ogni caso ottemperare alle segnalazioni ed alle
prescrizioni dettate dagli organi di vigilanza.

13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'nvalidita e vecchiaia, la tubercolosi e delle

altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto.

14) Presentare settimanalmente alla D.L. tutte le notizie relative all'avanzamento dei lavori in relazione al
programma e all'impiego della manodopera.

15) La pulizia quotidiana delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. _

16) 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa che abbia in affidamento lavori non compresi nel
presente appalto ed a quelle che eseguono lavori per conto diretto del’Amministrazione, nonché, a richiesta
della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, di ponti di servizio, impalcature, armature,
blindaggi, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori che '’Amministrazione intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come
dal’Amministrazione, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

17) Eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, conservare

i riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo, conservare, sempre fino a collaudo, i capisaldi
planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento, esattamente
riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dall’opera d'arte.

18) Provvedere a tutte le pratiche ed oneri per l'occupazione temporanea e per I'assistenza alle operazioni

di esproprio eseguite dall'amministrazione di aree pubbliche e private, per deviazioni provvisorie di corsi



d'acqua, di opere di irrigazione, scolo e bonifica, pubblici e privati, per deviazioni di strade pubbliche e private,
per strade di servizio di accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi e la loro illuminazione durante il
lavoro notturno, per cave di prestito, per discariche alle quali conferire e smaltire i materiali dichiarati inutilizzabili
dalla D.L. e per quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori.

19) Fornire le fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che verranno richieste dalla D.L.

20) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs 626/94 e di tutte le norme in vigore in materia
di infortunistica.

21) Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla D.L., senza che 'Appaltatore abbia
percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato
delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare alle stesse. Entro 10 giorni dal
verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed
impianti di sua proprieta.

22) Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, della Legge 55/90; esse
saranno in numero di due, delle dimensioni minime di metri 1,5x2,5 contenenti le scritte ed i simboli che
provvedera ad indicare la D.L.. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei

prezzi dei lavori.

Infine & fatto divieto allimpresa, salvo autorizzazione scritta della D.L. o del’amministrazione, di fare o di
autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle

opere oggetto dellappalto.

Art. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra I'Appaltatore e I'Amministrazione dovra avvenire con le modalita
dellart. 240 del Decreto Legislativo n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. E escluso il ricorso

all'arbitrato.

Art. 33 - DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge il suo domicilio legale presso il municipio di
Sant’Agnello (Na), Piazza Municipio.



CAPO I
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA
DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 34 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localitd che I'lmpresa
riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della
migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'impresa.

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante. Avra un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calce - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26
maggio 1965, n. 595 nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972,

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualitd tale che, mescolata con la sola
quantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti
inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in
luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita. L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti
ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

¢) Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle
norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita
o in sili.

d) Pozzolana - La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente
asciutta.

e) Ghiala, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle

opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere



costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il pitt possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si
escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facimente sfaldabili o rivestite da
incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere
assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine
quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle
eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare
il 2%. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire
la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza l'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire
alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 71 U.N.l. 2334) per lavori correnti
di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 60
U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 e passanti
da quello 40 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e
di alta resistenza alla compressione, all'urto, allabrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere

scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e
che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su campioni
prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione
di esso I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da
fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.l. 2334, i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti quelli passanti dal
crivello 25 e trattenuti dal crivello 10; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 e trattenute dallo staccio 2 U.N.I.
2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua

cilindrate;



2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per I'esecuzione
di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per I'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e
per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per conglomerati
bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sard ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10%
inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o
appiattita (lamellare).

) Intonaci — Saranno di tipo tradizionale con idonea proporzione di sabbia, cemento e calce. La loro
applicazione avverra su superficie lavata previa asportazione di qualsiasi impurita in modo da lasciare a nudo la
superficie di applicazione per potervi eseguire la preventiva sbruffatura. L'intonaco grezzo sara finito a stucco
liscio con l'uso di polvere di marmo.

g) Cornici, lesene e simili - Eseguite interamente a mano previa formazione di sagoma onde riprendere
rigorosamente le cornici esistenti, indipendentemente dallo sviluppo, saranno realizzate con pili passate di malta
cementizia (dosata come l'intonaco) previo fissaggio di modine in legno e, occorrendo, di armatura in metallo
tipo Nervometal o similari. La loro finitura sara a stucco liscio con I'uso di polvere di marmo.

h) Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda
da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata
all'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli
agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri
generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita. I
profilo dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza
all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di 5. Fedelino, preso come termine di paragone.

i) Tufi - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomicione e
facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione alla loro resistenza.

) Cubetti di pietra - | cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale saranno rigorosamente
di pietra vesuviana delle stesse caratteristiche di quelli rimossi e dovranno rispondere alle norme di accettazione
della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La posa di dette pavimentazioni & subordinata alla necessaria accettazione sia del materiale che della

modalitad di posa in opera da parte della Direzione dei Lavori a cui 'impresa avra l'obbligo di presentare

preventiva campionatura.




m) Smontaggio e rimontaggio della statua del Santo Patrono — Tale lavorazione richiedera particolare
cura in quanto il basamento e la statua stessa dovranno essere rimontati in altro sito sempre nell'ambito del
cantiere dopo essere stati restaurati. Saranno a carico dellimpresa la custodia dei materiali lapidei e I'eventuale
sostituzione di parti di essi. Si dovranno recuperare anche eventuali grappe in metallo di collegamento delle
varie lastre. |[dentiche lavorazioni da eseguirsi per i gradini in pietra.

n) Risanamento lapide marmorea — E' stato previsto il restauro della lapide mediante la pulizia con
idropulitrice, solventi e altro materiale adatto a rimuovere le impurita esistenti, con eventuale ripresa della scritta
sopra incisa nopnché la revisione del fissaggio della stessa alla muratura. Si dovra evitare, per tali lavorazioni, la
rimozione dal sito della lapide stessa.

0) Manufatti lapidei — Sono stati previsti blocchi lapidei per cordonature delle aiuole di sez. cm. 30 x 30
anche curvi, nonché un blocco in pietra da porre nell'aiuola dove sara posta la statua del Santo Patrono
recante, sulla faccia a vista una scritta ceramizzata.

p) Tinteggiature — Saranno eseguite tutte con pittura idrorepellente e traspirante con colori dettati dalla
Direzione dei Lavori previo idonea preparazione del fondo.

q) Arredo urbano — Sono stati previste le forniture e posa di diversi elementi di arredo urbano quali
panchine, indicazioni, dissuasori, griglie per aiuole, e quantaltro per completare la sistemazione della piazza
stessa.

r) Mattoni - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta
ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione e non
vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle
murature: aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere
solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi ed infine non essere eccessivamente assorbenti. | mattoni, inoltre,
debbono resistere all'azione delle basse temperature, ciog, se sottoposti quattro mattoni segati a meta, a venti
cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di -
10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza
non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. | mattoni di uso corrente
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia
all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno
160 kg/cm?2. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia. Quando impiegati nella costruzione
di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle
della norma UNI 8942/2.

s) Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 9
gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti
requisiti:

1) Ferro - |l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza

saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.



2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempra. Alla rottura dovra
presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro,
dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4) Acciaio sagomato ad alta resistenza - Dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza
non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento
quando il limite elastico sia stato elevato artificiaimente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli
altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm2.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica a 28
giorni di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cm2 250; questa resistenza é riducibile a kg/cm2 200 quando
la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm2 2200. Le caratteristiche e le modalita d'impiego degli acciai ad
aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 1° aprile 1983.

5) Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualitd e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, faciimente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E assolutamente escluso l'impiego di
ghise fosforose.

f) Legname - | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le pil scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. | requisiti e le
prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.1. Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi
piu dritte, affinche le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali
dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo
che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere
scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle
estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei
legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
trasversale. | legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di
sorta.

u) Bitumi - Debbono soddisfare alle «Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali» di cui al
«Fascicolo n. 2» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e
semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200 e B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti
bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100 e B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50 e
B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

v) Impianti — Sono stati previsti impianto di scarico delle acque meteoriche con tubazioni in pve di diverso

diametro, inghisate con sabbia o cls e pozzetti in cls vibrato; impianto di irrigazione con tubi PE di idoneo



diametro con uggelli a scomparsa e collegamenti alla centralina esistente; impianto elettrico di illuminazione
comprensivo di opere murarie.

Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio
di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e

firma del Direttore dei lavori e delllmpresa, nei modi pill datti a garantire l'autenticita.

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE, MOVIMENTI
DI MATERIE

Art. 35 - TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, Ilmpresa & obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano
stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti
che dovesse indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione
l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I''mpresa dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti e, eventualmente, delle modine, come per i lavori in

terra.

Art. 36 - SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, secondo i disegni
di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza
nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel
profilare i cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.

L'Impresa dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano
prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante
l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e
banchine e l'espurgo dei fossi. In particolare si prescrive:

a) Scavi - Nell'esecuzione degli scavi Ilmpresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta
con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreche
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo

carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni alluopo



impartitele. L'lmpresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre,
dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese,
il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura
della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione
dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale,
depositandole su aree che l'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese. Le localita per tali depositi a rifiuto
dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprieta
pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei lavori potra fare
asportare, a spese delllmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i
materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 40, comma 3.

b) Rilevati - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lett. a) precedente, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla
cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature,
inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta del'Amministrazione come per legge.
Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di
opere d'arte di cui al seguente titolo B) sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e
separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui
sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti
scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure
idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque I'lmpresa riterra di sua
convenienza, subordinatamente soltanto all'accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto
delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle
eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale
cura e spese dell'lmpresa alla quale sara corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di
tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante I'esecuzione degli scavi quanto a scavo
ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti.
A tale scopo I'lmpresa, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con
sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una
profondita tale da non pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare
opere pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il
corpo stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli,
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e trasportando fuori della sede del lavoro le materie
di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se
cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovra
essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da
qualsiasi alira materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene

pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.



Sara obbligo delllmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinche, all'epoca del collaudo, i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potra sospendere la costruzione di un
rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo
delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gid eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e
cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento
delle nuove materie con quelle prima impiegate. Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si
avra cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30
o i 50 centimetri. Comunque, dovra farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua
conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col
tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura,
comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento
delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione
dei lavori.

Art. 37 - RILEVATI COMPATTATI

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'art. 14
lett. f), da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi
(rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo
stadio di compattazione, o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua
(innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella Proctor.

Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed avra
superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e
danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare
ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della
sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm. Il terreno di impianto dei rilevati
compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura sciolta o troppo umida, dovra ancor esso
essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita massima, con la relativa umidita ottima. Se detto
terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolidera preliminarmente per l'altezza giudicata
necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso di piedritti, muri d'ala, muri andatori
ed opere d'arte in genere.

Sara obbligo delllmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dallassestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della
sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia

stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato



gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e dai cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni,
praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro I'lmpresa dovra curare |'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori,
affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno

avere possibilmente il fondo pili basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

B) OPERE D'ARTE
Art. 38 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano
orizzontale passante per il punto pil depresso del terreno naturale o per il punto pill depresso delle trincee o
splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando lintero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto pit depresso é quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno,
scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art. 39 - SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profonditd che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percid di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pili conveniente, senza
che ci¢ possa dare alllmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione
dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a
falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I''mpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle
persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno pero, ove ragioni speciali
non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensato il maggiore scavo
eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e I'lmpresa dovra provvedere a sue
cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con

materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovra procedere |'lmpresa senza



ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi
a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione e per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando
fermo quanto sopra & detto circa I'obbligo dell'mpresa, ove occorra, di armare convenientemente, durante i
lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre perd il
limite massimo di 20 cm previsto nel titolo seguente, Ilmpresa dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei
lavori, allesaurimento dellacqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pitt opportuni.

L'lmpresa dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e shadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare, siano
richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle
cose e delle persone, le venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
dellAmministrazione, restera di proprieta delllmpresa, che potra percio recuperarlo ad opera compiuta. Nessun
compenso spetta alllmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche
totalmente negativo. Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di 20 cm (centimetri
venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati
come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle accennate profondita
d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 cm suddetti verra considerato e percid pagato,
come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli
occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno
eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui
sopra, I'lmpresa dovra ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera pil
opportuno: e tali esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in
asciutto od in presenza di acqua. L'lmpresa sara perd tenuta ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di
acque provenienti dall'esterno.Nel caso che cio si verificasse restera a suo totale carico la spesa per i necessari

aggottamenti.

Art. 40 - ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI
FONDAZIONI

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in
modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie e restano a totale carico
dell'lmpresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il
ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il
volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si

applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli



eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietad delllmpresa. Tale disposizione si

applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Art. 41 - MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1) Malta comune:

Calce comune in pasta 0,45 mc

Sabbia 0,90 mc

2) Malta semidraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta 0,45 mc

2° Sabbia 0,45 mc

Pozzolana 0,45 mc

3) Malta idraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta 0,45 mc

Pozzolana 0,90 mc

4) Calcestruzzo idraulico (per fondazione):

Malta idraulica 0,45 mc

Pietrisco o ghiaia 0,90 mc

8) Smalto idraulico per cappe:

Malta idraulica 0,45 mc

Pietrisco 0,90 mc

9) Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,00 gl.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

10) Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2 + 2,5 ql.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

11) Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento normale 3,00 gl.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

12) Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni

in cemento a doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 ql.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco 0,800 mc

13) Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento

a due strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato:



Cemento ad alta resistenza 3,50 ql.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco 0,800 mc

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, Ilmpresa sara obbligata ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei lavori e che
Ilmpresa sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra
effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio,
bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma
sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito
nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1996.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli
inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comungue non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita
agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. | getti debbono essere
convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in
vicinanza del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno
essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati

perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.



Art. 42 - MURATURA IN MATTONI

I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione
per immersione prolungata e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro
e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8, né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi nelle murature in mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i
giunti fra i mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegantisi a morsa con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore piti uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza shavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo tale che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei

giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 43 - PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovra presentare la forma e le dimensioni di
progetto ed essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei lavori all'atto
dell'esecuzione, nei seguenti modi:

a) a grana grossa;

b) a grana ordinaria;

¢) a grana mezzo fina;

d) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa s'intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza
fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verra
considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a
denti larghi.

La pietra da taglio si intendera infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce
predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non
eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre. Prima di
cominciare i lavori, qualora I'Amministrazione non abbia gia provveduto in proposito ed in precedenza

dell'appalto, I'lmpresa dovra preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazione della pietra da taglio



e sottoporli per l'approvazione alla Direzione, alla quale esclusivamente spettera giudicare se essi
corrispondano alle prescrizioni. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce
di combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né
smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali
difetti verra rifiutata e Ilmpresa sara in obbligo di farne Iimmediata surrogazione, anche se scheggiature od
ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.

Le forme e le dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai
disegni dei particolari consegnati all'Impresa od alle istruzioni che all'atto dell'esecuzione fossero eventualmente
date dalla Direzione dei lavori. Inoltre ogni concio dovra essere lavorato in modo da potersi collocare in opera
secondo gli originari letti di cava. Per la posa in opera si potra fare uso di zeppe volanti, da togliere pero
immediatamente quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la
posizione voluta.

La pietra da taglio dovra essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le prescrizioni

del presente Capitolato speciale e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe od
arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi.

Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente

compresso e lisciato mediante apposito ferro.

Art. 44 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATOE CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso llmpresa dovra attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20 novembre 1984; L. 5
novembre 1971, n. 1086 e D.M. 9 gennaio 1996).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantitd necessaria per limpiego immediato e cioe
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare dapprima le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che
le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando dapprima a secco il cemento con la sabbia, poi questa
con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungendo l'acqua con ripetute aspersioni e continuando cosi a
rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida. Costruito, ove occorra, il cassero per il
getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola
altezza finché I'acqua affiori in superficie. Il getto sara eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare, per
quanto sia possibile, la formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerati con

cemento ad alta resistenza & opportuno che vengano vibrati.



La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla Direzione
dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre un'ora dopo il
softostante.

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni
da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. | pervibratori sono in genere pil efficaci, si deve
pero evitare che essi provochino spostamenti nelle armature. La vibrazione superficiale viene di regola applicata
alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 cm).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma, & consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla
cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza
elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche pit). | pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati
lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti; nei due percorsi si potra avere una velocita media di 8-10
cm/sec, lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente, caso per caso, e quindi i punti di attacco vengono
distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e
vuoti negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua.

Man mano che una parte del lavoro & finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la
presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per
proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente, se questo & ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie
stessa e, prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle
proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione
dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio.

Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non & di fresca data.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali
la massa muraria di calcestruzzo é sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa
muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, & assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidita dell'opera non abbia
per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure

speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.



Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale
marino ovvero a breve distanza dal mare, I'armatura metallica dovra essere posta in opera in modo da essere
protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo e le superfici esterne delle strutture in cemento
armato dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni
dell'impasto con accurati studi preventivi dei lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad
alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione,
impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche,
osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 e al D.M. 9 gennaio
1996.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, alllmpresa spetta sempre la
completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita al progetto appaltato e
ai tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di
appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'Impresa dovra percid avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere
competente per lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata di essi. Detto ingegnere,
qualora non sia lo stesso assuntore, dovra perd, al pari di questo essere munito dei requisiti di idoneita a norma
di quanto & prescritto nel Capitolato generale.

Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal D.M. 2 agosto 1980 e dalla
Circ. Min. LL.PP. 11 novembre 1980, n. 20977 nonché dal D.M. 4 maggio 1990 e dalla Circ. Min. LL.PP. 25
febbraio 1991, n. 34233.

Solo dopo intervenuta I'approvazione da parte della Direzione dei lavori, I'lmpresa potra dare inizio al
lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione
delle opere in cemento armato.

Le prove verranno eseguite a spese delllmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei
lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle norme sopra
citate.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'uitimazione del getto.

L'lmpresa dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i
lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Nelle zone sismiche
valgono le norme tecniche emanate in forza della L. 2 febbraio 1974 e D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996.

Art. 45 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune
cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I''mpresa dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a

giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso I'Amministrazione



alla quale spetta ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale la proprieta di tali materiali, alla pari di quelli
provenienti dagli scavi in genere, di cui & cenno nel precedente art. 16, lett. a); e lmpresa dovra provvedere per
la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 40.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile limpiego dei suddetti materiali
utili per I'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art.

40 del Capitolato generale.

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al pil presto, venire trasportati, a
cura e spese dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o

cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 16, lett. A).

Art. 46 - CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE

Quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite
per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per
preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per
supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all'uopo
ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a 3 km. Per la
chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14 e la loro
velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pié d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con
tutto quanto e necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di
rulli da parte delllAmministrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I''mpresa dovra provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovréa essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno
20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere
anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm
di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la
massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra, la
cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a
partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

1) di tipo di chiuso;

2) di tipo parzialmente aperto;

3) di tipo completamente aperto;

a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato e dei trattamenti o

rivestimenti coi quali & previsto che debba essere protetta.



Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione per le compressioni di semplice assestamento,
occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i
tratti da conservare a macadam semplice - tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che
la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo
cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, per tuttavia limitato per evitare
ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa percié essere rammollito e
con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da
sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello
stesso pietrisco, se & prescritto Iimpiego del pietrisco e come & opportuno per questo tipo, purché tali detriti
siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo
opportuno, ossia condotta a fondo, dovra riempire completamente, od almeno il pit che sia possibile, i vuoti che
anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno
aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo spessore
della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso l'esterno.

La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione
alla qualita e durezza del materiale prescritto per la massicciata e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con le modalita
seguenti:

a) limpiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone
I'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione, in modo
da facilitare 'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, ed a qualche
leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo
(tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno
strato di materiale di spessore superiore ai 12 cm) e cid laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere
l'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di
massicciata che si dovesse successivamente cilindrare, al disopra della zona suddetta di 12 cm, dovranno
eseguirsi totalmente a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibiimente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente
siliceo, che verra prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e
rivestimenti suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la
massicciata (se & previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso materiale.

L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della
massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti una
volta completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati
possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del

successivo trattamento, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente mediante I'esecuzione dell'ultimo



strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata.

La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il pit perfetto
costipamento in relazione alla qualitd e durezza del materiale di massicciata impiegato ed in ogni caso con
numero non minore di 80 passate.

La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve
essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non & portata
subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualita
durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate; il definitivo completo costipamento viene

affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in penetrazione.
PP p

Art. 47 - FONDAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo valgono le norme
gia indicate nei precedenti articoli riguardanti i conglomerati.

L'aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avra le caratteristiche almeno pari a quelle della categoria Ill,
della tabella Il, art. 3 delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (fascicolo n. 4 delle Norme
per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali, ultima edizione) e sara di pezzatura compresa fra i 25 mm e i 40 mm. | pietrischetti o
ghiaietti avranno caratteristiche almeno pari a quelli della categoria IV della tabella 1l dell'art. 4 delle norme
suindicate e saranno della pezzatura compresa fra i 10 mm e i 25 mm.

| materiali dovranno essere di qualita e composizione unifarme, puliti e praticamente esenti da polvere,
argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, questa potra richiedere la preventiva
lavatura.

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di fiume, o
provenienti dalla frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato dovra passare almeno per il 95% dal
crivello con fori di 7 mm, per almeno il 70% dal setaccio 10 ASTM e per non oltre il 10% dal setaccio 100 ASTM.

La sabbia dovra essere di qualita viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od altro materiale
estraneo e di granulometria bene assortita.

Il cemento normale o ad alta resistenza dovra provenire da cementifici di provata capacita e serieta e
dovra rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.

L'acqua da impiegarsi dovra essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la consistenza
del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento.

Il calcestruzzo sara costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con 200 kg di cemento per metro
cubo di calcestruzzo vibrato in opera.

La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno determinati
preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei lavori.

La dosatura dei diversi materiali, nei rapporti sopradescritti per la miscela, dovra essere fatta
esclusivamente a peso, con bilance possibilmente a quadrante e di agevole lettura.

Si useranno almeno due bilance, una per gli aggregati ed una per il cemento.



L'acqua sara misurata in apposito recipiente tarato provvisto di dispositivo di dosatura automatica che
consenta di mantenere le erogazioni effettive nel limite del 2% in pilt o in meno rispetto alla quantita di volta in
volta stabilita.

Le formule di composizione suindicate si riferiscono ad aggregati asciutti; pertanto si dovranno apportare
nelle dosature le correzioni richieste dal grado di umidita degli aggregati stessi.

Anche i quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dellacqua gia eventualmente presente negli
aggregati stessi.

La miscelazione dovra effettuarsi a mezzo di un mescolatore di tipo idoneo.

La durata della mescolazione non dovra essere inferiore ad un minuto nelle impastatrici a muscolazione
forzata ed a 1,5 minuti nelle impastatrici a tamburo, contandosi il tempo a partire dal termine dellimmissione di
tutti i componenti nel mescolatore.

In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di cemento e non
dovranno aversi differenziazioni o separazioni sensibili nelle diverse parti dell'impasto.

La composizione effettiva del calcestruzzo sara accertata, oltre che mediante controllo diretto della
formazione degli impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool, i fenomeni di presa nei campioni prelevati
subito dopo la formazione del conglomerato e sottoponendo i campioni stessi a prove di laboratorio.

Prima di ogni ripresa del lavoro, o mutandosi il tipo di impasto, il mescolatore dovra essere accuratamente
pulito e liberato dagli eventuali residui di materiale e di calcestruzzo indurito.

In nessun caso e per nessuna ragione sara permesso di utilizzare calcestruzzo che abbia gia iniziato il
processo di presa, neppure procedendo ad eventuali aggiunte di cemento. Il calcestruzzo potra essere
confezionato sia nello stesso cantiere di stesa che in altro cantiere dell'lmpresa purché il trasporto sia eseguito
in modo da non alterare I'uniformita e la regolarita della miscela.

Nel caso in cui I''mpresa desiderasse aumentare la plasticita e lavorabilita del conglomerato, I'eventuale
aggiunta di opportuni correttivi, come prodotti aeratori o plastificati, dovra essere autorizzata dalla Direzione dei
lavori; le spese relative saranno a carico dell'lmpresa.

Prima di addivenire alla posa del calcestruzzo, I''mpresa avra cura di fornire e stendere a sue spese sul
sottofondo uno strato continuo ed uniforme di sabbia dello spessore di almeno un centimetro.

Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto, I''mpresa dovra
impiegare guide metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo, composte di elementi di lunghezza minima di 3
m, di altezza non inferiore allo spessore del calcestruzzo, munite di larga base e degli opportuni dispositivi per il
sicuro appoggio ed ammarramento al terreno e collegate fra di loro in maniera solida e indeformabile. Le guide
dovranno essere installate con la massima cura e precisione. L'esattezza della posa delle guide sara controllata
con regolo piano della lunghezza di 2 m e tutte le differenze superiori ai 3 mm in piti 0 in meno dovranno essere
corrette. Le guide dovranno essere di tipo e resistenza tali da non subire inflessioni od oscillazioni sensibili
durante il passaggio e I'azione della macchina finitrice.

Il getto della pavimentazione potra essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una sola volta per
tutta la larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale larghezza gettate distintamente una
dopo l'altra, se la carreggiata & a due corsie; i giunti fra le due strisce dovranno in ogni caso corrispondere alle
linee di centro della carreggiata di traffico.

Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiore a due le strisce longitudinali di eguale

larghezza da gettarsi distintamente dovranno essere tante quante sono le corsie.



Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con finitrici a vibrazione del tipo
adatto ed approvato dalla Direzione dei lavori, automoventesi sulle guide laterali, munite di un efficiente
dispositivo per la regolarizzazione dello strato di calcestruzzo secondo la sagoma prescritta (sagomatrice) e
agente simultaneamente ed uniformemente sull'intera larghezza del getto.

La vibrazione dovra essere iniziata subito dopo la stesa del calcestruzzo e proseguita fino al suo completo
costipamento.

L'azione finitrice dovra essere tale da non spezzare, durante 'operazione, gli elementi degli aggregati e da
non alterare in alcun punto l'uniformita dellimpasto; in particolare si dovra evitare che sulla superficie della
pavimentazione si formino strati di materiale fino.

| getti non potranno essere sospesi durante I'esecuzione dei lavori se non in corrispondenza dei giunti di
dilatazione o di contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del giunto dovra essere formato per tutto lo spessore
del calcestruzzo.

In nessun caso si ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti speciali. La
lavorazione dovra essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.

A vibrazione ultimata lo strato del calcestruzzo dovra risultare perfettamente ed uniformemente costipato
su tutto lo spessore e dovra presentare la superficie scabra per facilitare I'ancoraggio del sovrastante strato di
conglomerato bituminoso (binder). Pertanto, prima dell'inizio della presa, la superficie verra accuratamente pulita
dalla malta affiorante per effetto della vibrazione, mediante spazzoloni moderatamente bagnati, fino ad ottenere
lo scoprimento completo del mosaico.

La pavimentazione finita dovra corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle livellette di
progetto o indicate dalla Direzione dei lavori e risultare uniforme in ogni punto e senza irregolarita di sorta.

In senso longitudinale non si dovranno avere ondulazioni od irregolarita di livelletta superiori a 5 mm in pitl
o in meno rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 metri appoggiata al manto. Gli spessori medi del
manto non dovranno risultare inferiori a quelli stabiliti, con tolleranze massime locali di un centimetro in meno. In
caso di irregolarita e deficienze superiori ai limiti sopraddetti, 'Amministrazione potra richiedere il rifacimento
anche totale dei tratti difettosi quando anche si trattasse di lastre intere. L'lmpresa é obbligata a fornire tutte le
prestazioni che si ritenessero necessarie per I'esecuzione delle prove o dei controlli, nonché il trasporto in sito e
ritorno degli strumenti ed attrezzature occorrenti.

I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento, gia
precedentemente descritte.

Essi, per le strade a due corsie, verranno costruiti in corrispondenza dell'asse della carreggiata mentre,
per le strade aventi un numero maggiore di corsie, i giunti verranno costruiti in corrispondenza della linea di
separazione ideale fra corsia e corsia; tali giunti dovranno avere parete verticale ed interessare tutto lo spessore
del calcestruzzo.

La parete del giunto dovra presentarsi liscia e priva di scabrosita ed a tale scopo si avra cura di prendere,
durante il getto, tutti gli accorgimenti del caso.

Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto, tale parete dovra essere spalmata, a
cura e spese dell'lmpresa, di bitume puro.

| giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente allasse stradale, a intervalli eguali,

conformi al progetto o alle prescrizioni della Direzione dei lavori e saranno ottenuti inserendo nel getto apposite



tavolette di materiale idoneo deformabili, da lasciare in posto a costituire ad un tempo il giunto ed il suo
riempimento.

Dette tavolette dovranno avere un‘altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito. Per
completare il giunto sino a superficie, le tavolette, durante il getto, dovranno essere completate con robuste
sagome provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da consentire la
continuita del passaggio e di lavoro della finitrice e da rimuovere a lavorazione ultimata.

La posa in opera delle tavolette deve essere fatta con un certo anticipo rispetto al getto e con tutti gli
accorgimenti e la cura necessaria perché il giunto risulti rettilineo regolare, della larghezza massima di10 mme
con spigoli perfettamente profilati.

Non saranno tollerate deviazioni maggiori di 10 mm rispetto all'allineamento teorico. Qualora si usino
tavolette di legno, si dovranno impiegare essenze dolci; inoltre gli elementi, prima della loro posa in opera,
dovranno essere ben inzuppati d'acqua.

| giunti potranno anche essere ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, ad inciderli con tagli netti in
corrispondenza della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche vibranti o a mezzo di
macchine tagliatrici.

| bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con fratazzi speciali in modo da sagomare gli
spigoli secondo profili circolari del raggio di un centimetro.

| giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'alto mediante sagome metalliche
inserite provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante. L'incisione deve avere in ogni caso una
profondita pari almeno alla meta dello spessore totale della fondazione in modo da indurre la successiva rottura
spontanea delle lastre in corrispondenza della sezione di minore resistenza cosi creata.

Le distanze fra i giunti di contrazione saranno conformi al progetto od alle prescrizioni della Direzione dei
lavori.

Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvedera alla colmatura dei giunti, previa
accurata ed energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cui composizione dovra
corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Bitume penetrazione da 80 a 100 20% in peso;

Mastice di asfalto in pani 35% in peso;

Sabbia da 0 a 2 mm 45% in peso.
Art. 48 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Valgono per le pavimentazioni tutte le norme indicate nel precedente articolo per le fondazioni in
calcestruzzo di cemento.

In questo caso perd il calcestruzzo sara costituito con inerti di almeno tre pezzature e sara dosato con tre
quintali di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.

La superficie della pavimentazione, a vibrazione ultimata, dovra presentare un leggero affioramento di
malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento.

Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se questa fosse
confezionata con una pill ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo inizi la presa e quando il piano sia
sufficientemente asciutto si dovra striare trasversalmente la pavimentazione con una scopa di saggina, cosi da

renderla sicuramente scabra.



Si avra particolare cura affinché i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermente arrotondati

Art. 49 - RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI
O PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sara fornita e
posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.

Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla Direzione dei lavori.

Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti da 75
mm a 300 mm.

La rete sara costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo U.N.I. 89286, trafilati a freddo, con resistenza a
trazione di 60 kg/mm2 ed un allungamento dell'8%.

La rete sara ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie.

La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuita di struttura dei due fili, e la penetrazione
di un filo nell'altro dovra essere compresa tra 1/4 ed 1/2 del diametro del filo.

Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovra contenere almeno un punto
d'incrocio saldato.

Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in pit od in meno rispetto alla sezione
nominale.

Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in pitl 0 in meno rispetto alle
dimensioni prescritte.

La rete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo relativo
di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, I'esecuzione della rete, la sua posa in opera, i

ganci, i trasporti, gli sfridi e tutto quanto altro occorra.

C) SOVRASTRUTTURE
Art. 50 - LASTRICATI - PAVIMENTI IN CUBETTI DI PIETRA VESUVIANA

La rimozione del lastricato in lastre o cubetti esistente dovra essere effettuata a mano con palanchino e
piccone e, se del caso, sotto il diretto controllo della D.L., con escavatore di piccola potenza e dimensioni, onde
poter "salvare" per poterle riutilizzare pil lastre possibili.

Le lastre rimosse che saranno ritenute idonee dalla D.L. alla riposa, saranno depositate in apposito spazio
allrezzato da predisporre da parte dellimpresa nell'ambito del cantiere medesimo o in altro spazio attrezzato al
di fuori che sara ritenuto valido ed accettato dalla D.L.

Nel caso che l'impresa preferisca predisporre lo spazio per il deposito e la rilavorazione delle lastre fuori
dell'ambito del cantiere oltre al carico e lo scarico delle lastre restera gravata dell'onere del doppio trasporto
delle lastre.

Resta inteso che la responsabilita della custodia diurna e notturna delle lastre dalla rimozione alla riposa
fara carico all'lmpresa.

Le lastre che dalla D.L. saranno ritenute non idonee per la riposa, ma che saranno ritenute valide per

Iimpiego in altri lavori, saranno depositate in apposito cantiere indicato dal’Amministrazione Comunale.



Tutti gli altri materiali di risulta verranno trasportati alle pubbliche discariche.

Posa di Lastricati

La pietra da impiegarsi per i lastricati dovra essere di natura vulcanica con struttura particolarmente
omogenea, resistente allurto ed allusura per attrito; le lastre avranno le dimensioni come da disegno e
lavorazione come da descrizione di elenco prezzi Il suolo, convenientemente consolidato, sul quale dovra
sequirsi il lastricato, sara coperto di uno strato di malta o sabbia compreso nel prezzo, sul quale verranno
disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, od anche a spina od a disegno, come verra ordinato
dalla Direzione dei lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al
grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola,
fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con bitume a caldo.

Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello
spessore. Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.

Pavimentazioni in cubetti di pietra vesuviana

Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al
«Fascicolo n. 5» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. | cubetti di porfido di dimensioni
come da disegno o descrizione di elenco prezzi dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché non
presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce e dovranno arrivare al cantiere di lavoro
preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati
dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti
l'altezza di 5 mm in pill 0 meno. La verifica potra essere fatta dalla Direzione dei lavori, anche in cava.

| cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con
quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore minimo
di 8 cm, a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale
ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno
strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sara ordinato.

| cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione
espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del
peso di 25-30 kg e colla faccia di battitura ad un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra
cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a 10 mm.

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sara eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al
transito della strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verra
abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo
che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa 3 cm
di profondita. Appena il tratto di pavimentazione cosi pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i
giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa 3 kg per metro quadrato di pavimentazione. Verra
poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume e quindi sara

aperto il transito.



Art. 51 - PAVIMENTAZIONI DIVERSE

Rientrano in questa categoria i conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra
sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle in grés, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno,
gomma, ghisa e vari.

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire con
materiali o tipi brevettati e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne, non ¢ il caso di estendersi nel
presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati,
Il'mpresa dovra eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per
l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione dei
lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati speciali da redigere per i lavori da
appaltare.

Art. 52 - SELCIATI

Selciati - | selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e
nella faccia di combaciamento.

Si dovra dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta,
poi verra steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo
avere stabilito le guide occorrenti.

Fatto il selciato, vi verra disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi si procedera alla
battitura con mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovra riuscire perfettamente
regolare e secondo i profili descritti.

Nell'eseguire i selciati si dovra avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la
malta nelle connessure.

Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovra versare sul selciato altra malta
stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido.

Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia
dell'altezza di 10 cm, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovra versare sopra un
beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la
mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente

regolare e secondo i profili stabiliti.

D) LAVORI DIVERSI
Art. 53 - SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, lmpresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno impartite di
volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel
Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'lspettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero
dei LL.PP.



Art. 54 - SEMINAGIONI E PIANTAGIONI

Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suolo e le
istruzioni che saranno date dal Direttore dei lavori, semi di erba tipica prevista dai Piani Territoriali Paesistici
della zona. Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle aiuole, si
spargera la semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta altezza.

Nei casi in cui il terreno fosse gia consolidato, si fara passare un rastrello a punte di ferro sulle aiuole
parallelamente al bordo e vi si spargera quindi la semente, procurando di coprirla bene allatto dello
spianamento della terra.

L'lmpresa dovra riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato.

Le nuove alberature dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali allargamenti della
sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle dimensioni minime di metri 0,80 x
0,80 x 0,80 riempite di buona terra, se del caso, drenate ed opportunamente concimate.

Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.

Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte, per
conseguire una rigogliosa vegetazione, restando I''mpresa obbligata di curarne la coltivazione e, all'occorrenza,
l'innaffiamento sino al completo attecchimento.

Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite

dall'lmpresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena vegetazione.

Art. 55 - LAVORI IN FERRO

Il ferro e I'acciaio dolce delle qualita prescritte all'art. 14 dovranno essere lavorati diligentemente, con
maestria, regolarita di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il pili leggero indizio d'imperfezione.

Per le ferramenta artistica prevista, I''mpresa dovra preparare e presentare alla Direzione dei lavori un
campione, il quale, dopo essere stato approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovra servire da modello per
tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. 9 gennaio 1996, avvertendo che la lavorazione dovra
essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle

indicazioni di progetto.

Art. 55a — LAVORAZIONI PARTICOLARI

- Compenso alla rimozione del basolato per la sistemazione nel sito di deposito indicato dalla

committenza in luoghi diversi da quello del cantiere.

- Compenso al disfacimento di pavimentazione in cubetti, per la sistemazione nel sito di deposito

indicato dalla committenza in luoghi diversi da quello del cantiere.



Rimozione di opera di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del

calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa.

Rimozione, dal basamento, della statua del Santo Patrono della citta compreso il suo trasporto in
luogo di restauro, le opere occorrenti per la sua protezione sia durante la rimozione che durante il

trasporto, nonché l'onere del trasporto dal luogo di restauro al nuovo sito di installazione.

Smontaggio e trasporto a deposito in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del Comune di Sant'Agnello
o di quelli ad esso confinanti, del basamento della statua del Santo Patrono della cittad compreso la
demolizione della muratura posta a supporto delle lastre di marmo e dell'eventuale riempimento anche
in cls, la rimozione dei gradini circostanti il basamento stesso e il loro trasporto in luogo di deposito
nonche il trasporto a rifiuto, in discarica autorizzata, del materiale di risulta non utilizzabile dalle dette

demolizioni.

Sovrapprezzo ai cordoni nuovi in pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm. e larghezza pari a 20

cm. per la fornitura di elementi curvi.

Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra lavica bocciardata realizzati come da grafici prodotti dalla
D.L., di sezione cm. 30 x 30 con incavo (a md di gocciolatoio) sul fronte per lintera lunghezza del
cordone di dimensioni cm. 1,5 x 1,5 aventi il bordo inferiore rientrato rispetto alla faccia del cordone di
cm. 5 per l'altezza di cm. 5. con conseguente sigillatura delle giunture con apposito sigillante colorato.
Tali elementi saranno fissati su fondazione in c.a. predisposta e, una volta completato il montaggio,
sara applicato sulla superficie interna degli stessi apposito prodotto passato a pennello sigillante ed
inibente al fine di preservare la pietra dalla imbibizione delle acque meteoriche o di irrigazione. Resta

escluso il riempimento con terreno vegetale.

Lastricato di vecchie basole scelte, compreso la rilavorazione a puntillo o a bocciarda, poste in opera
con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e bitumatura a caldo dei giunti: con recupero di basole di

| scelta di spessore pari a 16 cm esistenti

Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a
secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 ¢cm, compreso gli oneri di cui alle note

particolari Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana

Compenso alla posa dei cubetti per la realizzazione della pavimentazione con pendenze nonché per
l'onere di risistemazione dei pozzetti impiantistici esistenti, nonché per l'onere di realizzazione di

disegno cosi come indicato dalla D.L. e dal grafico di progetto.



Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle
connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondita, compreso lo spargimento del

sabbione a bitumatura compiuta. Bitumatura a caldo dei giunti.

Opere di rifinitura della rampa disabili compreso il paramento esterno lato piazza con lastre di pietra
lavica lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti di spessore minimo cm 5, fermapiede
in pietra lavica per base d'appoggio della ringhiera di dimensioni minime cm 10 x cm 15 compresa la
bocciardatura, pavimentazione di lastricato in pietra lavica fornita e posta in opera, spessore minimo
cm 5 compresa fascia circostante tipo cordone perimetrale, il tutto lavorato a puntillo sulla faccia ed a
scalpello negli assetti, posto in opera con malta mista a sabbia di altezza pari a cm 10. Spostamento
dei due pozzetti con relative tubazioni presenti nel perimetro della rampa. L'opera si intende completa

di tutte le opere di rifinitura e quanto altro necessario per portare finito lintervento a regola d'arte.

Realizzazione di ringhiera artistica in ferro lavorato cosi come da disegno redatto dalla Direzione
Lavori da apporre lungo la rampa disabili, compreso la fornitura e posa in opera di staffe e/o montanti
annegati nella muratura di supporto, I'onere per la realizzazione di parti curve e di sagomatura della
ringhiera stessa secondo la pendenza della rampa. E' compreso nel prezzo anche il ciclo di

sabbiatura e verniciatura del manufatto.

Smontaggio della preesistente ringhiere sulla scala di accesso laterale al sagrato compreso le lastre di
pietra, fornitura e posa in opera di staffe e/o montanti annegati nella muratura di supporto e
rimontaggio del tutto sul fianco della nuova rampa nel rispetto del disegno esecutivo di progetto
compreso. E' compreso nel prezzo anche il ciclo di sabbiatura e verniciatura del manufatto, e tutte le

relative lavorazioni per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Montaggio degli elementi marmorei componenti il rivestimento esterno del basamento della statua del
Santo Patrono della cittd compreso la realizzazione della muratura posta a supporto delle lastre di
marmo e dell'eventuale riempimento anche in cls, la posa dei gradini circostanti il basamento stesso,
la verniciatura di protezione antiscritte con idoneo prodotto trasparente e quant'altro necessario per

dare il lavoro compiuto.

Assistenza muraria all'installazione nel sito di ubicazione della statua del Santo Patrono.

Compenso per l'onere dell'esecuzione del lavoro a tratti per consentire la permanenza del traffico
pedonale nella sola zona antistante i locali commerciali lungo l'odierna Via M. B. Gargiulo. Tale onere
viene riconosciuto per la realizzazione di passerelle, spostamento di recinzioni, sorveglianza dei
luoghi di lavoro onde evitarne I'attraversamento da parte dei pedoni, sospensione e ripresa del lavoro
quando necessario, esecuzione di alcuni interventi in determinati momenti della giornata lavorativa,

messa in atto di protezioni a salvaguardia del lavoro gia eseguito e quant'altro di similare.



Fornitura e messa a dimora di piante di alto fusto del diametro del fusto da cm. 25 a cm. 30 e altezza
da cm. 400 a 500, compreso la realizzazione manuale di buca di idonea dimensione nonché ogni

onere e magistero per dare il lavoro compiuto.

Fornitura e messa a dimora di piantine sempreverdi per la formazione di siepi, di altezza minima cm.
60, compreso la realizzazione manuale di buche di idonee dimensioni nonché ogni onere e magistero

per dare il lavoro compiuto.

Compenso per la rilevazione e la realizzazione delle sagome in legno delle cornici esistenti sulla

facciata di fondo alla statua del Santo al fine di poterle riprodurre uguali alle originali.

Realizzazioni di cornici di sviluppo fino a cm. 55 eseguite interamente a mano su sagoma ripresa da
quelle esistenti prima della loro rimozione, compreso l'armatura con rete o nervometal delle stesse,
I'apposizione di guide, la successiva ripresa ad una o pill mani con malta cementizia e la finitura a

stucco liscio con polvere di marmo.

Realizzazioni di cornici sottili per riquadrature eseguite interamente a mano su sagoma ripresa da
quelle esistenti prima della loro rimozione, compreso I'armatura con rete delle stesse, I'apposizione di
guide, la successiva ripresa ad una o pill mani con malta cementizia e la finitura a stucco liscio con

polvere di marmo.

Lastra in pietra lavica dello spessore cm. 3 con superficie bocciardata e bordi lavorati a "toro".
Compreso la formazione di gocciolatoi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto. Posa a

correre compreso l'onere della formazione di angoli retti.

(R02.072) Asportazione , dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico,
delle stratificazione di microorganismi di varia naturadelle ossidazioni o degli aggressivi chimici o

naturali, a mezzo di sabbiatura secca a pressione controllata con sabbia silicea.

Rimozione di arredo stradale quali panchine, contenitori per rifiuti e simili compreso il loro eventuale
smontaggio, la pulizia, I'imballaggio e il trasporto al sito di deposito indicato dalla D.L. dove saranno

ben sistemati in attesa del loro reimpiego.

Montaggio di tutti gli elementi componenti i lampioni esistenti precedentemente rimossi compreso il
trasporto al sito d'impiego, la realizzazione di basetta in cls a vista compreso la pitturazione dello
stesso con idonea vernice protettiva a base di resina, il fissaggio dei lampioni a detta base e il
montaggio della cavetteria dal punto di alimentazione nel pozzetto al piede sino alle lampade, fornitura
e montaggio di queste ultime che saranno a luce calda e del tipo indicato dalla D.L.. Compreso altresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.



Panchina anatomica, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile con schienale e seduta in barre
di ferro zincato verniciato come la struttura avente sezione ovale 5x3,5 cm e idoneo spessore,
predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 200 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e

magistero per la fornitura, il posizionamento e il fissaggio.

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60mm, altezza 2/3 mm, di qualsiasi
altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni
forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa

in opera di sostegni tubolari.

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: altezza totale 1200 mm in acciaio zincato con

flangia e verniciato RAL:

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, con estremita superiore ribordata
e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro diametro 360 mm
altezza 450 mm, senza chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, gia

montato, o a parete: in lamiera zincata;

Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore in pietra del diam. max cm. 30 e altezza dal
pavimento max cm. 50, cosi come indicato dai grafici redatti dalla D.L. compreso il fissaggio al suolo
con barre Dwidag fissate con malte bicomponenti, compreso ogni altro onere e magistero per dare |l

lavoro compiuto;

Fornitura e posa in opera di blocco lapideo a sezione rettangolare cm. 70 x 30 circa, come da grafici
redatti dalla D.L., in pietra lavica compreso la realizzazione sul lato verticale a vista di scritta incassata

ceramicata. E' compresa altresi la formazione degli appoggi, in muratura o cls di detto blocco.

Smontaggio di tutti gli elementi componenti i lampioni esistenti compreso la loro pulizia, l'mballaggio e
il trasporto in sito di deposito indicato dalla D.L. dove saranno sistemati con cura fino al momento del

loro reimpiego.

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione,
‘ forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124

in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero.

Assistenza muraria e tecnica allo smontaggio e al montaggio, a fine lavori, in sito indicato dalla D.L., di

elementi di impianti di Enti di gestione di pubblici servizi quali Enel, Telecom Gori etc.



- Fornitura e posa in opera di ugelli retraibili per innaffiamento di aiuole con movimenti relazionati

all'intensita della pressione dell'acqua.

- Fornitura e posa in opera, compreso i dovuti collegamenti, di centralina di comando e temporizzazione
dellimpianto di innaffiamento completa di alloggiamento e quantaltro necessario per dare l'opera

compiuta, funzionante e collaudabile.

- Montaggio di arredo urbano rimosso in precedenza e custodito in luogo indicato dalla D.L. compreso il
trasporto degli arredi stessi al sito d'impiego, il fissaggio a pavimento con idonei elementi e il
montaggio dell'arredo quale cestini per rifiuti, tabelloni per i trasporti pubblici e simili compreso altresi

ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto.

Art. 56 _ LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento oo.pp.
approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dalllmpresa a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento oo.pp., oppure saranno fatte
dalllmpresa, a richiesta della Direzione dei lavori, apposite anticipazioni di danaro sullimporto delle quali sara
corrisposto l'interesse secondo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza,

Art. 57 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti etc, Ilmpresa & tenuta ad informarsi
presso gli enti proprietari delle aree interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dellA.N.A.S.,
Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei
(telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti,oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo Ilmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni
Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle
opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di potere
eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale I''mpresa dovra sottostare per |'esecuzione delle opere in dette condizioni si

intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.



Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, Ilmpresa
dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli
enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del
tutto estranea I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I''mpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piti conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un congruo termine perentorio, senza che l'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Appena costatata ['ultimazione dei lavori, la strada sard aperta al pubblico transito. L'Amministrazione
pero si riserva la facolta di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a
partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che cid possa dar diritto alllmpresa di avanzare pretese
all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e

delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.

CAPO Il
NORME PER LA MISURAZIONE
E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 58 - NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 @ numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali
potranno essere motivo di rifacimento a carico delllmpresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a
mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati
della Direzione dei lavori e dall'lmpresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in

occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 59 - LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti @ compensati se non corrisponderanno

ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Art. 60 _ MATERIALI A PIE D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:



a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'lmpresa & tenuta a fare a richiesta della Direzione dei
lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri,
paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
dell'art. 34 del Capitolato generale;

d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dall'’Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pi¢ d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di

impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

Art. 61 - MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - |l volume degli scavi e dei rilevati occorrenti
per la formazione del corpo stradale e le relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di
spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verra determinata col metodo delle
sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno
rilevate in contraddittorio dell'lmpresa all'atto della consegna, salvo la facolta all'lmpresa ed alla Direzione dei
lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. In
base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e
rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo
dello scavo di shancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di shancamento in genere comprende il taglio delle piante,
l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a
deposito a qualsiasi distanza, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti
previsti nei precedenti articoli, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per
esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc. Nel caso di scavi di shancamento di materie di qualsiasi
natura e consistenza (con l'esclusione della sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i
trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 0,50 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a
0,50 m3 verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli scavi
di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di shancamento.

I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta delllAmministrazione

appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od



immagazzinamento sara a carico delllmpresa, intendendosi 'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di
elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato in base alla
differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego
dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi
gli oneri relativi allacquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro
ultimato e al pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, delle spese per permessi, oneri e diritti
per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, di tutti gli oneri citati per scavi di
sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la
formazione della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato che include I'eliminazione
di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del
rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, Ilmpresa dovra provvedere alla stabilizzazione
del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi 10,
mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore
prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati
superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95% della massima.

Inoltre & compreso l'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessore di almeno
20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate.

Il prezzo per lo scavo di shancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che, a richiesta della
Direzione dei lavori, venga spinto a profondita superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i volumi
eccedenti tale profondita; e a detto maggiore volume eccedente verra estesa la contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello
della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei
lavori con apposito ordine di servizio.

b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione all’asciutto od in presenza di acqua per I'impianto di
opere d'arte, ecc. - Ai sensi degli artt. 19 e 20 precedenti, si stabilisce che per le opere da eseguire nelle
trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano
orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi
eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature, verranno considerati
come scavi di shancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di
shancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto pit basso del terreno naturale
interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto dellabase
di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato nei precedenti articoli o come sopra detto e

soltanto al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che



essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellatura occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui
sopra si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo
effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di shancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a
quelli emergenti del precedente articolo, I''mpresa dovra ritenersi compensata:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle
materie di rifiuto e indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per
le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od
altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di
qualsiasi entita, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di
pareti di cavi di shancamento;

4) di ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi. Gli scavi e i
tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento,
saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno
preesistente alla formazione dei rialzi stessi. | prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili
unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano
superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di
sbancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso. Pertanto la valutazione
definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione al volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque
sia la loro sezione planimetrica.

Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano
eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi l'altezza di 20
cm ed essa non dipenda da cause occasionali come ¢ indicato all'art. 20 del presente Capitolato speciale di
appalto.

Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si
mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E compreso l'onere

dei rinterri dei cavi intorno alle murature di di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

Art. 62 -MURATURE E CONGLOMERATI

a) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno
misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cioe gli intonaci e dedotti i vani, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e

che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in



elevazione, in muratura, si intendera sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di
servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa e scarico a pi¢ d'opera dei
materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse,
qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature,
nonché per le murature in elevazione, il paramento di faccia vista del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco
delle murature, sempreché questo non sia previsto con pagamento separato.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sara sempre eseguito e
compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; & pure
sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e
delle immorsature, e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dellAmministrazione, come in
generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta delllAmministrazione (non ceduti
alllmpresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei
alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'lmpresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle
murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto
ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno
valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso.

Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo con i prezzi di elenco
stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.

| volti retti od obliqui e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno pagati anch'essi a volume e, a
seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, con i prezzi di elenco ed in essi s'intendono
comprese tutte le forniture, lavorazioni e magistero per dare la volta in opera completa con tutti i giunti delle
facce viste frontali e di intradosso profilati e stuccati.

b) Murature di pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro
cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni e altri pezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo perd conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto alle dimensioni
assegnate alla medesima dai tipi prescritti.

Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui ai precedenti articoli.

c) Paramenti di faccia vista - | prezzi stabiliti in tariffa per lavorazione delle facce viste che siano da
pagare separatamente dalle murature, saranno applicabili, qualunque sia la qualita o provenienza del pietrame
per il rivestimento, anche se, per ordine della Direzione dei lavori, tale qualita e provenienza dovessero risultare
diverse da quelle del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa e di

combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento.



Nella misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni
e da pietre artificiali.

d) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc., gli
smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di
smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verra pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la
deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione
trasversale inferiore, o al pili uguale, a 10 cm. | calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori
d'opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i
cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o
comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne dei
cementi armati. | lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi,
nel relativo prezzo di tariffa anche il ferro occorrente per I'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre a tutti gli
oneri di cui appresso. Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche
compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme e le cassette per il contenimento del
calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori
di servizio e l'innalzamento dei materiali, nonché per i volti, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati
nei singoli prezzi di elenco (sempreché non sia convenuto di pagarle separatamente).

e) Intonaci - Stucchi e rabboccature - Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere, sia a superficie
piana che a superficie curva, saranno valutati a metro quadrato, applicando i prezzi della tariffa alla superficie
effettiva dei muri intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal vivo, dei muri per le lesene,
riquadri, fasce, bugne e simili, purché le rientranze e sporgenze non superino 10 cm. Le cornici e le lesene
saranno valutate cosi come da elenco.

e) Restauro lapide, smontaggio e montaggio della Statua del Santo Patrono — Nel prezzo di elenco si
intende inclusa qualsiasi opera con impiego di maestranze altamente specializzate atta a raggiungere lo scopo

di salvaguardare l'integrita degli elementi che si vanno a rimuovere.

Art. 63 - DEMOLIZIONI DI MURATURE

| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle
murature da demolire: quelli indicati di elenco saranno invece applicati al volume apparente, ossia vuoto per
pieno.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 41 precedente ed in
particolare la scelta, 'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

| materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero essere rilevati dall'lmpresa, a semplice
richiesta della Direzione dei lavori saranno dalla medesima pagati allAmministrazione coi prezzi relativi a
ciascuna qualita di materiali; i quali prezzi non sono soggetti a ribasso. L'importo complessivo dei materiali cosi
valutati verra detratto dall'importo netto dei lavori in conformitd di quanto dispone l'art. 40 del Capitolato

generale.



Art. 64 - FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo
verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le
quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate.

Il peso del ferro verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo
lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato
dalle tabelle ufficiali U.N.I.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegati per i calcestruzzi precompressi,
compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e delle iniezioni
con malta di cemento nei vani dei cavi, delle teste e delle piastre di ancoraggio e della mano d'opera e dei mezzi

e dei materiali per la messa in tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

Art. 65 - MANUFATTI IN FERRO

| lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso
effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'lmpresa o mediante
dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I. | prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, I'esecuzione
dei necessari fori, la saldatura, la chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli
sfridi di lavorazione e una triplice mano di verniciatura di cui la prima di antiruggine e le due successive di biacca

ad olio, od altra vernice precisata nell'elenco prezzi.

Art. 66 - SOPRASTRUTTURA

a) Compattazione meccanica dei rilevati - La compattazione meccanica dei rilevati sara valutata a metro
cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.

b) Massicciata - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si
valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa
in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in cumuli regolari e di volume il pit possibile uguale lungo la
strada, oppure in cataste di forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verra fatta o con
canne metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avra le dimensioni di m 1,00 x
1,00 x 0,50. All'atto della misurazione sara in facolta della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie
ognuna di un determinato numero e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione. I
volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se I'lmpresa avra mancato
all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che le potesse derivare da tale applicazione.
Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa e quelle per lo
spandimento dei materiali, saranno a carico delllmpresa e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del
pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni

che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro e per il sabbione a consolidamento



della massicciata, nonche per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di
questi lavori, e per qualsiasi altro scopo.

Potra anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

¢) Cilindratura di massicciata e sottofondi - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a
trazione meccanica sara pagato in ragione di metro cubo in pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della
striscia da cilindrare.

Con i prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nei precedenti articoli, s'intendera
compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a pie d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in
rimessa, sia per il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso & compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l'esercizio dei rulli, lo
spandimento e la configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua per la caldaia e
per l'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di
saturazione o di aggregazione, ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria
manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potra occorrere per dare compiuto il
lavoro a perfetta regola d'arte.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi del precedente art. 55 sara pagata in ragione
di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed
eventuali di cui sopra, oppure a superficie cilindrata col prezzo di elenco.

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in economia, per
lavori in economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc. per i quali non sia
compreso nel prezzo l'onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di
misura e prezzo.

d) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; Anche per queste voci la valutazione &
prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione comprende tutti
ali oneri per:

- lo studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di cartone
catramato isolante;

- la fornitura degli inerti nella qualita e quantita prescritte dal Capitolato speciale, nonché la fornitura del
legante e dell'acqua;

- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo;

- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;

- la formazione e sigillatura dei giunti;

- tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni altra spesa ed onere per il getto della
lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purché le
differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto delle
eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.

Per I'armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verra valutata

a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.



e) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di cemento

- | trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in
genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di
superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni
magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove l'elenco
dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di
aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse
da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si fara luogo alle relative detrazioni analogamente a
come su espresso. | cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.

L'Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi piti dell'1% in meno di percentuale di
bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di
avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tra I'1 ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg
di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kg
di emulsione impiegata.

f) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento e di porfido - Gli acciottolati, i selciati, i
lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato con i prezzi di elenco.

Sara pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni
incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori. Nei prezzi relativi & sempre compreso il
letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per maggior
difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la preparazione, battitura e regolazione del
suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della
Direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato. | prezzi di
tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e qualunque sia il fondo
su cui sono posti in opera. Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare
sopra sottofondo di sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo verra valutato a parte ai prezzi di
elenco relativi a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.

Per le pavimentazioni in cubetti & stato anche previsto un onere per il disagio dell'esecuzione a tratti della
pavimentazione. Si precisa che tale onere e corrisposto esclusivamente e solamente per la fascia antistante i
locali commerciali siti lungo la Via M.B. Gargiulo. In tale onere si intende compreso altresi lo spostamento della

recinzione di cantiere per dare alla stessa una nuova conformazione in funzione della zona da pavimentare.

Art. 67 - SEMINAGIONI E PIANTAGIONI

Le seminagioni sulle aiuole saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale delle scarpate
stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite.

Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi e delle piantine, & compresa la preparazione del terreno ed
ogni onere per la piantagione come prescritto dagli articoli precedenti. Nelle viminate & pure compreso ogni

onere egaranzia per |'attecchimento. La valutazione viene fatta per metro quadrato.

Art. 68 - MATERIALI A PIE D'OPERA O IN CANTIERE

1) Calce in pasta - La calce in pasta verra misurata nelle fosse di spegnimento od in casse parallelepipede

dopo adeguata stagionatura. Sara pagata a metro cubo col prezzo di elenco.



2) Pietra da taglio - La pietra da taglio data a pié d'opera grezza verra valutata e pagata a volume con il
prezzo di elenco, calcolando il volume del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a
ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte.

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi a pi¢ d'opera grezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al
minimo rettangolo circoscrivibile. Essi saranno pagati col prezzo di elenco.

3) Legnami - Saranno pagati coi prezzi di elenco.

Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, essendo
nei prezzi stessi compreso qualunque compenso per lo sfrido e per la sua riduzione alle esatte dimensioni
prescritte.

Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risultera dal prodotto della lunghezza minima per
la sezione trasversale in corrispondenza della mezzeria. Essi saranno pagati a metro cubo con i prezzi di
elenco. La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verra misurata moltiplicando la larghezza presa in
mezzeria per la lunghezza massima, cioé come se le teste fossero tagliate a squadra. Saranno pagati a metro

quadrato coi prezzi di elenco.

Art. 69 - MANO D'OPERA

| prezzi di elenco si riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi ai di elenco
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per
I'lmpresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita

dall'lmpresa in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 70 - NOLEGGI

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto
per quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione delllAmministrazione, il noleggio s'intendera
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dellAmministrazione o
resteranno a disposizione dell'’Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, il montaggio e la
rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e lo
spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempo qualsiasi, verra applicato il solo

prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 71 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E
DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA. INVARIABILITA
DEI PREZZI CONTRATTUALI - NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta complessivo sull'intero importo
dei lavori (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati

i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.



Essi compensano :

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono
fissi ed invariabili.

La revisione dei prezzi non & dovuta ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge n. 109/1994 cosi come
modificata dalla legge n. 216/1995 e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Vale altresi
quanto altro previsto dall'art. 26 comma 4 della citata legge.

Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nelle voci di elenco di cui al presente progetto, si addiverra
alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento 256 maggio 1895, n 350 sulla
direzione, contabilita e collaudazione dei lavori per conto dello Stato, modificato dall'art. 3 del R.D. 28 agosto,
1924, n. 1396 e secondo le norme di cui alla legge n. 109/1994 cosi come modificata dalla legge n. 216/1995,

oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali evidenziate nell'elenco prezzi di contratto.

Art. 72 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra I'lmpresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovra avvenire
secondo le procedure indicate dagli artt. 31/bis e 32 della Legge 109/1994 cosi come modificata dalle Leggi
216/1995 e 415/1998 e dal relativo Regolamento D.P.R. 554/1999.






