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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1  (SpCat 1)
Trasporto a discarica  (Cat 1)

TRASPORTO A DISCARICA  (SbCat 6)

1 / 82 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico
.a anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a

qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica
autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni
e rimozioni
Vedi voce n° 1 [mq 30.72] 0,075 2,30
Vedi voce n° 2 [mq 82.31] 0,075 6,17
Vedi voce n° 3 [mq 17.04] 0,075 1,28
Vedi voce n° 4 [mq 73.29] 0,075 5,50
Vedi voce n° 29 [mq 975.00] 0,100 97,50
Vedi voce n° 34 [mq 538.22] 0,030 16,15
Vedi voce n° 35 [m 16.32] 0,015 0,24

SOMMANO mc 129,14 69,75 9´007,52

Efficientamento energetico dell'involucro  (Cat 2)
COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA

PIANA E  TETTO A FALDE  (SbCat 1)

2 / 14 Rimozione e successivo rimontaggio per rialzo di ringhiera
NP_PAV_00 esistente in ferro perimetrale al terrazzo,  compresi
3 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale tagli ... stero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, nulla escluso per dare la lavorazione finita a
regola d'arte.

2,00 22,00 30,000 1´320,00

SOMMANO kg 1´320,00 2,05 2´706,00

3 / 15 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra
R.02.060.055 naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una
.b larghezza non superiore a 30 cm, compreso

l'avvicinamento al luogo di dep ... porto allo scarico
Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed
eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

2,00 22,00 1,500 66,00

SOMMANO m 66,00 7,58 500,28

4 / 16 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con
NP_PAV_00 una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non
1 inferiore a 300g/m² . Il primer dovrà penetrare nelle

porosità del ... tume ossidato, additivi e solventi con
residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 40% e viscosità
(UNI EN ISO 2431) di 12÷17 s.

Terrazzo al livello secondo piano - copertura aula magna

Terrazzo al livello secondo piano - copertura aula 
magna

22,00 10,100 222,20

SOMMANO m2 222,20 1,15 255,53

5 / 17 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010 modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
.c costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 mm
Vedi voce n° 16 [m2 222.20] 222,20
risvolto su muri perimetrali 2,00 22,00 0,500 22,00
risvolto su muri perimetrali 2,00 10,10 0,300 6,06

SOMMANO mq 250,26 15,54 3´889,04

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 16´358,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´358,37

6 / 18 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a
E.12.030.010 secco, con10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in
.b opera su idoneo superfici piane, curve e inclinate,

compresi eventua ...  dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con feltro da 300 g/mq
Vedi voce n° 16 [m2 222.20] 222,20

SOMMANO mq 222,20 3,94 875,47

7 / 19 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene
E.10.020.020 espanso estruso, reazione al fuoco euroclasse E, con
.a bordi a incastro su quattro lati, compresi gli sfridi, i

ponteggi f ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 cm
Vedi voce n° 16 [m2 222.20] 222,20

SOMMANO mq 222,20 26,50 5´888,30

8 / 20 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a
E.12.030.010 secco, con10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in
.b opera su idoneo superfici piane, curve e inclinate,

compresi eventua ...  dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con feltro da 300 g/mq
Vedi voce n° 19 [mq 222.20] 222,20

SOMMANO mq 222,20 3,94 875,47

9 / 21 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di
E.07.020.020 resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
.a (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto

piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm
Vedi voce n° 19 [mq 222.20] 222,20

SOMMANO mq 222,20 22,15 4´921,73

10 / 22 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
.b opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
Rete elettrosaldata zincata per massetti maglia 5x5
diametro filo 3,0 mm.
Vedi voce n° 19 [mq 222.20] 2,220 493,28

SOMMANO kg 493,28 1,50 739,92

11 / 23 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima
E.13.030.020 scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta
.b cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di

sabbi ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie
antiscivolo

Terrazzo al livello secondo piano - copertura aula magna

Terrazzo al livello secondo piano - copertura aula 
magna
Vedi voce n° 16 [m2 222.20] 222,20

SOMMANO mq 222,20 82,24 18´273,73

12 / 24 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e
E.08.020.020 fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette
.b o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in

corrispond ... tezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 47´932,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´932,99

Con mattoni forati
2,00 22,00 0,150 6,60

SOMMANO mc 6,60 248,97 1´643,20

13 / 25 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con
NP_PAV_00 una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non
1 inferiore a 300g/m² . Il primer dovrà penetrare nelle

porosità del ... tume ossidato, additivi e solventi con
residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 40% e viscosità
(UNI EN ISO 2431) di 12÷17 s.

Terrazzi al livello sottotetto

Terrazzi al livello sottotetto 2,00 115,000 230,00

SOMMANO m2 230,00 1,15 264,50

14 / 26 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010 modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
.c costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 mm
Vedi voce n° 25 [m2 230.00] 230,00
risvolti perimetrali *(lung.=2*10,50+2*10) 2,00 41,00 0,300 24,60

SOMMANO mq 254,60 15,54 3´956,48

15 / 27 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a
E.12.030.010 secco, con10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in
.b opera su idoneo superfici piane, curve e inclinate,

compresi eventua ...  dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con feltro da 300 g/mq
Vedi voce n° 25 [m2 230.00] 230,00

SOMMANO mq 230,00 3,94 906,20

16 / 28 Fornitura e posa di isolamento termico tipo Texlosa o
NP_PAV_00 similare  con pannello isolante rigido in polistirene estruso
2 XPS STYROFOAM® con struttura a cellula chiusa protetto

sulla fac ... entivo assenso alla fornitura e posa da parte
della D.L., nulla escluso per dare la  lavorazione finita a
regola d'arte.
Vedi voce n° 25 [m2 230.00] 230,00

SOMMANO m2 230,00 100,00 23´000,00

17 / 29 Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione
R.02.090.020 totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole
.a marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno

compreso smontag
(par.ug.=75*13) 975,00 975,00

SOMMANO mq 975,00 10,71 10´442,25

18 / 30 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento
E.07.010.020 occorrente per correggere difetti di planarità del piano di
.a appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm,

compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 2 cm
Vedi voce n° 29 [mq 975.00] 975,00

SOMMANO mq 975,00 8,64 8´424,00

19 / 31 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010 modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
.c costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 96´569,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´569,62

Spessore 5 mm
Vedi voce n° 29 [mq 975.00] 975,00

SOMMANO mq 975,00 15,54 15´151,50

20 / 32 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano
E.10.020.030 espanso rigido, densità 43 Kg/mc, reazione al fuoco
.d euroclasse F, rivestiti con fibra minerale saturata, compresi

gli sf ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 6 cm
Vedi voce n° 29 [mq 975.00] 975,00

SOMMANO mq 975,00 40,01 39´009,75

21 / 33 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione,
E.11.050.010 posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di
.a un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form

... i appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla
romana
Vedi voce n° 29 [mq 975.00] 975,00

SOMMANO mq 975,00 31,13 30´351,75

22 / 79 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in
E.11.070.030 lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri
.e per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature,

le salda ... no di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame,
spessore 6/10

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,89 494,50

COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI ED OPACHE
(SbCat 2)

23 / 34 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a
R.02.050.010 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole
.a zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di

intonaco a vivo di muro

pareti perimetrali lati corti su cortile interno

pareti perimetrali lati corti su cortile interno
(par.ug.=2*140) 280,00 0,700 196,00
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,680 0,950 -9,58
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,680 2,700 -27,22
(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,500 -39,00

Pareti perimetrali lato lungo su cortile interno

Pareti perimetrali lato lungo su cortile interno
260,00 0,700 182,00

6,00 1,680 0,950 -9,58
6,00 1,680 2,700 -27,22
4,00 6,500 -26,00

Pareti perimetrali lato cortile su terrazzo al secondo livello

Pareti perimetrali lato cortile su terrazzo al secondo 
livello

2,00 75,000 150,00
a detrarre finestre *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,300 -17,20
a detrarre porta *(par.ug.=1,00*2) 2,00 6,000 -12,00

4,00 1,400 2,400 -13,44

Ripristino squarci perimetrali per sostituzione infissi

Ripristino squarci perimetrali per sostituzione infissi
Infissi del sottotetto - lato interno
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,150*2+1,52) 6,00 0,600 3,820 13,75
cortile interno prospetto a Est *(H/peso=1,150*2+1,52) 4,00 0,600 3,820 9,17
cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=1,150*2*1,52) 3,00 0,600 3,496 6,29
Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello
prospetto Nord su terrazzi a livello sottotetto *(H/
peso=1,450*2+1,05) 2,00 0,600 3,950 4,74
Portefinestra accesso al sottotetto
porte finestra accesso ai terrazzi a livello sottotetto *(H/
peso=2,150*2+1,15) 2,00 0,600 5,450 6,54

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 387,25 181´577,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 387,25 181´577,12

Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del
Comune e della S.M.S. - lato interno
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=2,650*2+1,55) 6,00 0,600 6,850 24,66
cortile interno prospetto a Est *(H/peso=2,650*2+1,55) 6,00 0,600 6,850 24,66
cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=2,650*2+1,55) 5,00 0,600 6,850 20,55
Porta piano primo su cortile ad anta cieca
porta ad anta cieca *(H/peso=3,420*2+1,43) 1,00 0,600 8,270 4,96
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a
raggiera
cortile interno prospetto Ovest *(H/peso=1,98+2*1,15+
(3,14159*0,98)) 1,00 0,600 7,359 4,42
cortile interno prospetto Est 1,00 0,600 7,359 4,42
Porta finestra aula magna corridoio al primo livello rialzato
su cortile *(H/peso=3,000*2+1,42) 4,00 0,400 7,420 11,87
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a
raggiera
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,98+2,15*2+
(3,14159*0,98)) 4,00 0,600 9,359 22,46
cortile interno prospetto a Est 3,00 0,600 9,359 16,85
cortile interno prospetto a Ovest 1,00 0,600 9,359 5,62
porte finestra accesso al terrazzo a livello secondo piano *
(H/peso=3,600*2+1,55) 2,00 0,600 8,750 10,50

Sommano positivi mq 719,46
Sommano negativi mq -181,24

SOMMANO mq 538,22 4,59 2´470,43

24 / 35 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o
R.02.060.045 marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento
.a al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di
discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di
maiolica o marmo
zoccolino perimetrale corpo aula magna e corridoio 22,00 22,00
ingressi 4,00 1,420 -5,68

Sommano positivi m 22,00
Sommano negativi m -5,68

SOMMANO m 16,32 1,25 20,40

25 / 36 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
E.16.020.030 strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
.b regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
Vedi voce n° 34 [mq 538.22] 538,22

SOMMANO mq 538,22 22,54 12´131,48

26 / 37 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
E.16.020.030 strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
.f regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...

nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti
esterne
Vedi voce n° 36 [mq 538.22] 538,22

SOMMANO mq 538,22 1,25 672,78

27 / 38 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico
E.21.010.005 compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.b preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di

rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con stucco sintetico

pareti perimetrali lati corti su cortile interno

pareti perimetrali lati corti su cortile interno
(par.ug.=2*140) 280,00 0,300 84,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 84,00 196´872,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,00 196´872,21

Pareti perimetrali lato lungo su cortile interno

Pareti perimetrali lato lungo su cortile interno
260,00 0,300 78,00

SOMMANO mq 162,00 8,86 1´435,32

28 / 39 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
E.16.010.030 fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al
.a supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi,

rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per
armatura intonaci
Vedi voce n° 34 [mq 538.22] 538,22
Vedi voce n° 38 [mq 162.00] 162,00

SOMMANO mq 700,22 3,58 2´506,79

29 / 40 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
E.21.010.010 una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.a acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione,

compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine
acriliche
Vedi voce n° 39 [mq 700.22] 700,22

SOMMANO mq 700,22 2,33 1´631,51

30 / 41 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio
E.21.020.070 miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a
.a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a

perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a
perfetta copertura
Vedi voce n° 40 [mq 700.22] 700,22

SOMMANO mq 700,22 10,07 7´051,22

31 / 42 Fornitura e posa in opera di sistema per isolamento
NP_C1_1.1.0 termico esterno di pareti di edifici a "cappotto" del tipo
1 "MAPETHERM o similare", con certificazione ETA nr. 04/

0061 dell'ITC-C ...  a 4,0 metri e l'eventuale asportazione e
sostituzione di parti tamburrate del supporto, che saranno
compensati a parte.

Parete Nord sottotetto

Parete Nord sottotetto
2,00 25,000 50,00

Parete perimetrale corpo aula magna, corridoio

Parete perimetrale corpo aula magna, corridoio
22,00 3,800 83,60

Porta finestra aula magna corridoio al primo livello rialzato
su cortile 4,00 1,420 3,000 -17,04

Sommano positivi m2 133,60
Sommano negativi m2 -17,04

SOMMANO m2 116,56 85,00 9´907,60

32 / 80 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni
E.15.080.050 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo
.a collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento

bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita
Vedi voce n° 35 [m 16.32] 16,32

SOMMANO m 16,32 12,38 202,04

33 / 81 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.010 stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
.e spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste

smu ...  la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 219´606,69
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R I P O R T O 219´606,69

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani
chiaro
soglie porte e finestre da sostituire per rialzo quota 6,00 1,400 1,000 8,40
integrazione per rialzo cordolo perimetrale per
coibentazione livello secondo in ragione del 40% 2,00 22,00 0,400 0,400 7,04

SOMMANO mq 15,44 161,68 2´496,34

SOSTITUZIONE INFISSI  (SbCat 3)

34 / 1 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli
R.02.025.010 a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata,
.a compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de

... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

Infissi del sottotetto - lato interno

Infissi del sottotetto - lato interno
cortile interno prospetto a Nord 6,00 1,520 1,150 10,49
cortile interno prospetto a Est 4,00 1,520 1,150 6,99
cortile interno prospetto a Ovest 3,00 1,520 1,150 5,24

Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello

Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello
prospetto Nord su terrazzi a livello sottotetto 2,00 1,050 1,450 3,05

Portefinestra accesso al sottotetto

Portefinestra accesso al sottotetto
porte finestra accesso ai terrazzi a livello sottotetto 2,00 1,150 2,150 4,95

SOMMANO mq 30,72 6,95 213,50

35 / 2 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli
R.02.025.010 a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata,
.b compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de

... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5
m²

Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del Comune e della S.M.S. - lato interno

Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del 
Comune e della S.M.S. - lato interno
cortile interno prospetto a Nord 6,00 1,550 2,650 24,65
cortile interno prospetto a Est 6,00 1,550 2,650 24,65
cortile interno prospetto a Ovest 5,00 1,550 2,650 20,54

Porta piano primo su cortile ad anta cieca

Porta piano primo su cortile ad anta cieca
porta ad anta cieca 1,00 1,430 3,420 4,89

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a raggiera

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce 
fisso a raggiera
cortile interno prospetto Ovest *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 3,786 3,79
cortile interno prospetto Est *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 3,786 3,79

SOMMANO mq 82,31 8,24 678,23

36 / 3 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale
R.02.025.050 parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
.b grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ...

orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5
m²

Porta finestra aula magna corridoio al primo livello rialzato su cortile

Porta finestra aula magna corridoio al primo livello 
rialzato su cortile 4,00 1,420 3,000 17,04

SOMMANO mq 17,04 14,78 251,85

37 / 4 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli
R.02.025.010 a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata,
.c compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de

... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a raggiera

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce 
fisso a raggiera
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 4,00 5,766 23,06
cortile interno prospetto a Est *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 3,00 5,766 17,30

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 40,36 223´246,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,36 223´246,61

cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 5,766 5,77

porte finestra accesso al terrazzo a livello secondo piano

porte finestra accesso al terrazzo a livello secondo 
piano 2,00 1,550 3,600 11,16

Portoni in legno di ingresso all'edificio

Portoni in legno di ingresso all'edificio 2,00 8,000 16,00

SOMMANO mq 73,29 9,49 695,52

38 / 5 Fornitura e posa in opera di infisso in legno mogano
NP_INF_001 lamellare meranti a doppia anta con sopraluce fisso della

stessa forma, colore e dimensione di quello esistente,
dotato di tela ... gio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Infissi del sottotetto - lato interno

Infissi del sottotetto - lato interno
cortile interno prospetto a Nord 6,00 1,520 1,150 10,49
cortile interno prospetto a Est 4,00 1,520 1,150 6,99
cortile interno prospetto a Ovest 3,00 1,520 1,150 5,24

Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello

Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello
prospetto Nord su terrazzi a livello sottotetto 2,00 1,050 1,450 3,05

Portefinestra accesso al sottotetto

Portefinestra accesso al sottotetto
porte finestra accesso ai terrazzi a livello sottotetto 2,00 1,150 2,150 4,95

Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del Comune e della S.M.S. - lato interno

Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del 
Comune e della S.M.S. - lato interno
cortile interno prospetto a Nord 6,00 1,550 2,650 24,65
cortile interno prospetto a Est 6,00 1,550 2,650 24,65
cortile interno prospetto a Ovest 5,00 1,550 2,650 20,54

Porta piano primo su cortile ad anta cieca

Porta piano primo su cortile ad anta cieca
porta ad anta cieca 1,00 1,430 3,420 4,89

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a raggiera

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce 
fisso a raggiera
cortile interno prospetto Ovest *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 3,786 3,79
cortile interno prospetto Est *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 3,786 3,79

Porta finestra aula magna corridoio al primo livello rialzato su cortile

Porta finestra aula magna corridoio al primo livello 
rialzato su cortile 4,00 1,420 3,000 17,04

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a raggiera

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce 
fisso a raggiera
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 4,00 5,766 23,06
cortile interno prospetto a Est *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 3,00 5,766 17,30
cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 5,766 5,77

porte finestra accesso al terrazzo a livello secondo piano

porte finestra accesso al terrazzo a livello secondo 
piano 2,00 1,550 3,600 11,16

SOMMANO m2 187,36 513,50 96´209,36

39 / 6 Fornitura e posa in opera di infisso in legno mogano
NP_INF_002 lamellare meranti a doppia anta con sopraluce fisso della

stessa forma, colore e dimensione di quello esistente,
dotato di tela ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.  Sovrapprezzo per compensare maggiori
oneri superfici curve.

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a raggiera

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce 
fisso a raggiera
cortile interno piano primo prospetti Nord, Est ed Ovest *
(par.ug.=4+3+1+1+1)*(H/peso=(3,14159*0,98*0,98)/2) 10,00 1,509 15,09

Portoni in legno di ingresso all'edificio *(H/peso=(3,14159*1,05*1,05)/2)

Portoni in legno di ingresso all'edificio
 *(H/peso=(3,14159*1,05*1,05)/2) 2,00 1,732 3,46

SOMMANO m2 18,55 51,50 955,33

40 / 7 Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di
E.18.010.010 qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8
.a cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo

...  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; fornito e
posto in opera, esclusa la verniciatura Legno di castagno

2,00 8,000 16,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 16,00 321´106,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 321´106,82

SOMMANO mq 16,00 448,66 7´178,56

41 / 8 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in
E.21.040.040 legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e
.a rasatura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i

ponti  ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con olio di
lino cotto
Vedi voce n° 7 [mq 16.00] 2,00 32,00

SOMMANO mq 32,00 5,72 183,04

42 / 9 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco
E.21.040.020 grasso, già trattate con imprimitura, compresi la
.a successiva carteggiatura per uniformare e preparare il

fondo per la vernici ... iano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Stuccatura e rasatura
Vedi voce n° 7 [mq 16.00] 2,00 32,00

SOMMANO mq 32,00 4,16 133,12

43 / 10 Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due
E.21.040.050 strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a
.a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco,

compres ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto
sintetico opaco
Vedi voce n° 7 [mq 16.00] 2,00 32,00

SOMMANO mq 32,00 8,00 256,00

44 / 11 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in
E.18.075.045 acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o
.e porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno

tipo push con maniglia esterna di apertura
n.2 porte accesso al terrazzo secondo livello, n.4 porte da
aula magna e corridoio primo piano. *(par.ug.=2,00+4) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 180,04 1´080,24

45 / 12 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni
E.15.080.050 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo
.a collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento

bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 12,38 495,20

46 / 13 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.010 stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
.e spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste

smu ...  la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani
chiaro
soglie porte e finestre da sostituire per rialzo quota 6,00 1,400 1,000 8,40
integrazione per rialzo cordolo perimetrale per
coibentazione livello secondo in ragione del 40% 2,00 22,00 0,400 0,400 7,04

SOMMANO mq 15,44 161,68 2´496,34

OG11  (SpCat 2)
Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o

impianti di riscaldamento e raffrescamento
convenzionali  (Cat 3)

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 332´929,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 332´929,32

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA
DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA  (SbCat 4)

47 / 78 Fornitura e posa in opera tubi a led da 18 W da installarsi
N.P.001 Ill. in plafoniera esistente comprensivo di fornitura e posa in

opera di driver per alimentazione  tubi a led, previa rimozio
... i da 36 W.. L'opera comprende tutto quanto necessaria
ed ogni magistero per compiere il lavoro a perfetta regola
d'arte.
Sostituzione tubi con lampade a LED 140,00

SOMMANO cadauno 140,00 230,00 32´200,00

GENERATORE DI CALORE AD ELEVATA EFFICIENZA
(POMPA DI CALORE)  (SbCat 5)

48 / 43 Fornitura e posa unità esterna per pompa di calore ad alta
N.P.001_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_VRV_40_ Variabile (VRV) tipo RXYQ14T o similare di potenza pari a

40 kW compre ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Ala sinistra - Secondo piano 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´880,00 16´880,00

49 / 44 Fornitura e posa unità esterna per pompa di calore ad alta
N.P.002_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_VRV_45_ Variabile (VRV) tipo RXYQ16T o similare di potenza pari a

44 kW compre ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Ala destra - Piano secondo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´205,00 19´205,00

50 / 45 Fornitura e posa unità esterna per pompa di calore ad alta
N.P.003_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_VRV_61. Variabile (VRV) tipo RXYQ22T o similare di potenza pari a

61,5 kW comp ... deguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Piano terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 23´915,00 23´915,00

51 / 46 Fornitura e posa unità esterna per pompa di calore ad alta
N.P.004_Con efficienza con tecnologia ad inverter tipo 2MXS50H o
d_MulEst1 similare di potenza pari a 5,0/5,7kW compreso tiro in alto

posiziona ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Unità esterna 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´380,00 7´140,00

52 / 47 Fornitura e posa unità esterna per pompa di calore ad alta
N.P.005_Con efficienza con tecnologia ad inverter tipo 3MXS68G o
d_MulEst2 similare di potenza pari a 6,8/8,6kW compreso tiro in alto

posiziona ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Unità esterna 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´600,00 10´800,00

53 / 48 Fornitura e posa unità esterna per pompa di calore ad alta
N.P.006_Con efficienza con tecnologia ad inverter tipo 4MXS80E o

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 443´069,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 443´069,32

d_MulEst3 similare di potenza pari a 8,0/9,6kW compreso tiro in alto
posiziona ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Unità esterna 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´610,00 9´220,00

54 / 49 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.007_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_V1 Variabile (VRV) tipo FXAQ25P o similare di potenza pari a

2,8 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´425,00 2´850,00

55 / 50 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.008_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_V2 Variabile (VRV) tipo FXAQ32P o similare di potenza pari a

3,6 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1´455,00 21´825,00

56 / 51 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.009_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_V3 Variabile (VRV) tipo FXAQ40P o similare di potenza pari a

4,5 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´500,00 3´000,00

57 / 52 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.010_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_V4 Variabile (VRV) tipo FXAQ50P o similare di potenza pari a

5,6 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´585,00 4´755,00

58 / 53 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.011_Con efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_V5 Variabile (VRV) tipo FXAQ63P o similare di potenza pari a

7,1 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 1´610,00 11´270,00

59 / 54 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.012_Con efficienza con tecnologia ad inverter tipo FTXS25K o
d_M1 similare di potenza pari a 2,5 kW compreso tiro in alto

posizionamen ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 840,00 1´680,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 497´669,32
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R I P O R T O 497´669,32

60 / 55 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.013_Con efficienza con tecnologia ad inverter tipo FTXS35K o
d_M2 similare di potenza pari a 3,5 kW compreso tiro in alto

posizionamen ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 935,00 8´415,00

61 / 56 Fornitura e posa unità interna per pompa di calore ad alta
N.P.014_Con efficienza con tecnologia ad inverter tipo FTXS50K o
d_M3 similare di potenza pari a 5,0 kW compreso tiro in alto

posizionamen ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´270,00 6´350,00

62 / 57 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.016_Tub secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_3- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
4 espans ...  in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della

tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 ø 3/4"

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 22,50 1´575,00

63 / 58 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.017_Tub secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_3- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
8 espans ...  in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della

tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 ø 3/8"
(lung.=11+10+10+15+12+15+10+6+10+13+7+8) 127,00 1,200 152,40

SOMMANO m 152,40 10,50 1´600,20

64 / 59 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.018_Tub secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_1- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
4 espans ...  in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della

tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 ø 1/4"
(lung.=11+10+10+15+12+15+10+6+10+13+7+8+100) 227,00 1,200 272,40

SOMMANO m 272,40 6,50 1´770,60

65 / 60 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.019_Tub secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_7- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
8 espans ... rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed

esecuzione. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 ø 7/8"

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 25,50 3´825,00

66 / 61 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.019_Tub secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_5- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
8 espans ...  in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della

tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 ø 5/8"

150,00 150,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 150,00 521´205,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,00 521´205,12

SOMMANO m 150,00 16,50 2´475,00

67 / 62 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.020_Tub secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_1- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
2 espans ...  in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della

tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 ø 1/2"
(lung.=11+10+10+15+12+15+10+6+10+13+7+8) 127,00 1,200 152,40

SOMMANO m 152,40 13,00 1´981,20

68 / 63 Fornitura e posa circolatore per scarico acque di condensa
N.P.021_Con da installare a monte della tubazioni di scarico per
d_circola consentire il deflusso dell'acqua in contropendenza

45,00

SOMMANO cadauno 45,00 76,50 3´442,50

69 / 64 Sistema di gestione e monitoraggio impianto di
N.P.015_Con condizionamento con pompe di calore ARIA/ARIA con
d_Touch tecnologia VRV e pompe di calore multi ad inverter tipo

Intelligent Touch Manager con interfaccia con schermo
touch screen e logica di comunicazione con le unità di tipo
BU
Intelligent Touch 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´905,00 10´905,00

70 / 65 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme
L.10.010.010. ISO-IEC11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in
b LSZH, cat. 5

BUS VRV 350,00 350,00
BUS Unità interne 280,00 280,00

SOMMANO m 630,00 1,28 806,40

71 / 66 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.070.080. norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
f avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale:

400V a.c.; Tension ... ento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
Generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 267,08 267,08

72 / 67 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.070.010. norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
b avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/

400V a.c.; Tens ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; correnti nominali; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N;
In=0.5 ÷ 40A; 1m
(par.ug.=9+9+12) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 17,93 537,90

73 / 68 Interuttore automatico magnetotermico differenziale,
L.01.070.050. conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto
b in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale 230V a ... nto elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli
"m" 2P; In=6÷32A; 4m
(par.ug.=5+1+8+1) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 57,58 863,70

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 542´483,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 542´483,90

74 / 69 Interruttore automatico magnetotermico differenziale,
L.01.070.070. conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto
i in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale 230V  ... nti nominali; " In"(Ta=30°C); n. moduli
"m" ; caratteristica di intervento differenziale"A" o "AC" 4P;
In=6÷32 A; 4m; AC

3,00

SOMMANO cad 3,00 163,53 490,59

75 / 70 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.022. gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non
g propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm²
Linea principale 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 3,78 340,20

76 / 71 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.022. gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non
f propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm²
Linea Princpale 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,06 91,80

77 / 72 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.026. gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
a propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm²

800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 1,80 1´440,00

78 / 73 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.026. gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
b propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 2,30 230,00

79 / 74 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.026. gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
c propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mes ... tori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,90 145,00

80 / 75 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.026. gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
d propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

con guaina di mes ... tori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm²

380,00 380,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 380,00 545´221,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 380,00 545´221,49

SOMMANO m 380,00 3,72 1´413,60

81 / 76 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di
L.01.010.030. superficie superiore a m²16 completo di sistema di
e distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del ti ... e e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
luce con canaline
Compenso per collegamenti elettrici e cablaggio rete BUS 70,00

SOMMANO cad 70,00 65,55 4´588,50

82 / 77 Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato
E.17.040.030 con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata,
.a per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, tr ...

tta regola d'arte Pannelli in fibra minerale di dimensioni
600x600 mm, spessore15 mm, trattati in superficie con
pittura
Passaggio cavi nei corridoi
piano primo 80,00 1,000 80,00
piano secondo 80,00 1,000 80,00

SOMMANO mq 160,00 34,47 5´515,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 556´738,79

T O T A L E   euro 556´738,79

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Trasporto a discarica 9´007,52
  002 Efficientamento energetico dell'involucro 323´921,80
  003 Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali 223´809,47

Totale CATEGORIE euro 556´738,79
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---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 



pag. 18

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA PIANA E  TETTO A FALDE 172´569,60
  002 COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI ED OPACHE 40´525,91
  003 SOSTITUZIONE INFISSI 110´826,29
  004 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA 32´200,00
  005 GENERATORE DI CALORE AD ELEVATA EFFICIENZA (POMPA DI CALORE) 191´609,47
  006 TRASPORTO A DISCARICA 9´007,52

Totale SUB CATEGORIE euro 556´738,79
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---------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 



pag. 19

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 556´738,79 100,000

C:001 OG1 euro 332´929,32 59,800

C:001.001      Trasporto a discarica euro 9´007,52 1,618

C:001.001.006           TRASPORTO A DISCARICA euro 9´007,52 1,618

C:001.002      Efficientamento energetico dell'involucro euro 323´921,80 58,182

C:001.002.001           COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA PIANA E  TETTO A FALDE euro 172´569,60 30,997
C:001.002.002           COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI ED OPACHE euro 40´525,91 7,279
C:001.002.003           SOSTITUZIONE INFISSI euro 110´826,29 19,906

C:002 OG11 euro 223´809,47 40,200

C:002.003      Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali
euro 223´809,47 40,200

C:002.003.004           SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA euro 32´200,00 5,784
C:002.003.005           GENERATORE DI CALORE AD ELEVATA EFFICIENZA (POMPA DI CALORE) euro 191´609,47 34,416

TOTALE  euro 556´738,79 100,000

     Sant'Agnello, 04/04/2014

Il Tecnico
Ing. Andrea De Maio
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COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello  ['Computo metrico gara 2014.dcf'   (C:\Lavori\@Progetto Poin\Esecutivo\0214PERE21A_Computo metrico e Quadro economico di progetto\)  v.1/85]

A   R I P O R T A R E 



A) SOMME A BASE D'ASTA Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.

a.1) 

a.1.1 a corpo -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

a.1.2 a misura 556 738,79€                          -€                                        -€                                        556 738,79€                                   

a.1.3 in economia -€                                        -€                                        -€                                        556 738,79€                                   

556 738,79€                          -€                                        -€                                        556 738,79€                                   

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

a.2)  Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 27 089,30€                            -€                                        -€                                        27 089,30€                                     

583 828,09€                     -€                                  -€                                  583 828,09€                             

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.

1. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

1.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

1.2
servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura
-€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

2. 12 000,00€                            -€                                        -€                                        12 000,00€                                     

2.1 diagnosi 3 000,00€                              -€                                        -€                                        3 000,00€                                       

2.2 stima emissioni ex ante ed ex post 2 000,00€                              -€                                        -€                                        2 000,00€                                       

2.3 certificazione energetica 3 000,00€                              -€                                        -€                                        3 000,00€                                       

2.5 monitoraggio 4 000,00€                              -€                                        -€                                        4 000,00€                                       

2.6 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

2.7 altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

3. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

4. 55 730,67€                            -€                                        -€                                        55 730,67€                                     

5. 6 000,00€                              -€                                        -€                                        6 000,00€                                       

5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza 6 000,00€                              -€                                        -€                                        6 000,00€                                       

6. 5 838,28€                              -€                                        -€                                        5 838,28€                                       

7. 82 370,00€                            -€                                        -€                                        82 370,00€                                     

Format quadro economico - Art. 16 DPR 207/2010

Lavori a misura, a corpo, in economia

Totale

Incidenza percentuale linea di attività sul totale

TOTALE LAVORI

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, 

certificazione energetica, monitoraggio)

Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06

Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento 

sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 92, c. 5



7.1 spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.2 spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.3 spese tecniche relative alla progettazione 30 000,00€                            -€                                        -€                                        30 000,00€                                     

7.4 attività preliminari -€                                        -€                                        -€                                        

7.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 10 000,00€                            -€                                        -€                                        10 000,00€                                     

7.6 conferenze di servizi -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.7 direzione lavori 24 500,00€                            -€                                        -€                                        24 500,00€                                     

7.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 10 300,00€                            -€                                        -€                                        10 300,00€                                     

7.9 assistenza giornaliera e contabilità 5 000,00€                              -€                                        -€                                        5 000,00€                                       

7.10 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06 2 570,00€                              -€                                        -€                                        2 570,00€                                       

8. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

9. 2 200,00€                              -€                                        -€                                        2 200,00€                                       

10. 5 500,00€                              -€                                        -€                                        5 500,00€                                       

10.1 spese per pubblicità di gara 500,00€                                  -€                                        -€                                        500,00€                                           

10.2
spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico ( ex artt. 8-9 Reg. 

(CE) 1828/2006)
2 500,00€                              -€                                        -€                                        2 500,00€                                       

10.3 spese per promozione risultati 2 500,00€                              -€                                        -€                                        2 500,00€                                       

11. 2 500,00€                              -€                                        -€                                        2 500,00€                                       

172 138,96€                         -€                                       -€                                       172 138,96€                                  

12. 97 532,95€                            -€                                        0 97 532,95€                                     

12.1 IVA lavori (10%) 58 382,81€                            -€                                        -€                                        58 382,81€                                    

12.2
IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.6, b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in 

funzione del momento di emissione della fattura)
6 938,42€                              -€                                        -€                                        6 938,42€                                       

12.3 IVA b.4 come dovuta 5 573,07€                              -€                                        -€                                        5 573,07€                                       

12.3.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza 5 573,07€                              -€                                        -€                                        5 573,07€                                       

12.3.2 IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza -€                                        -€                                        -€                                        

12.4 IVA b.5 ove di pertinenza  (10%) 600,00€                                           

12.5
IVA b.7 + b.11 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di 

emissione della fattura)
21 311,40€                            -€                                        -€                                        21 311,40€                                     

12.6 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza  (4%) 3 874,80€                              -€                                        -€                                        3 874,80€                                       

12.7
IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione 

della fattura)
852,46€                                  -€                                        -€                                        852,46€                                           

269 671,91€                          -€                                        -€                                        269 671,91€                                   

853 500,00€                          -€                                        -€                                        853 500,00€                                   

100,00%

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione

Finanziamento POI Energia (€) 853 500,00€                                                                                                                                 

Totale Q.E.


