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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OG1 (SpCat 1)
Trasporto a discarica (Cat 1)
TRASPORTO A DISCARICA (SbCat 6)
1/82 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti
E.01.050.010 |dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico
.a anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a
gualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica
autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni
e rimozioni
Vedi voce n° 1 [mq 30.72] 0,075 2,30
Vedi voce n° 2 [mq 82.31] 0,075 6,17
Vedi voce n° 3 [mqg 17.04] 0,075 1,28
Vedi voce n° 4 [mq 73.29] 0,075 5,50
Vedi voce n° 29 [mq 975.00] 0,100 97,50
Vedi voce n° 34 [mq 538.22] 0,030 16,15
Vedi voce n° 35 [m 16.32] 0,015 0,24
SOMMANO mc 129,14 69,75 9°007,52
Efficientamento energetico dell'involucro (Cat 2)
COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA
PIANA E TETTO A FALDE (SbCat 1)
2/14 Rimozione e successivo rimontaggio per rialzo di ringhiera
NP_PAV_00 |esistente in ferro perimetrale al terrazzo, compresi
3 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale tagli ... stero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, nulla escluso per dare la lavorazione finita a
regola d'arte.
2,00 22,00 30,000 1320,00
SOMMANO kg 1320,00 2,05 2°706,00
3/15 Demolizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra
R.02.060.055 |naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una
b larghezza non superiore a 30 cm, compreso
I'avvicinamento al luogo di dep ... porto allo scarico
Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed
eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
2,00 22,00 1,500 66,00
SOMMANO m 66,00 7,58 500,28
4716 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con
NP_PAV_00 |una mano di primer bituminoso a solvente in quantita non
1 inferiore a 300g/m2 . Il primer dovra penetrare nelle
porosita del ... tume ossidato, additivi e solventi con
residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 40% e viscosita
(UNI EN ISO 2431) di 12+17 s.
Terrazzo al livello secondo piano - copertura aula
magna
22,00 10,100 222,20
SOMMANO m2 222,20 1,15 255,53
5/17 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010 |modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
.c costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 mm
Vedi voce n° 16 [m2 222.20] 222,20
risvolto su muri perimetrali 2,00 22,00 0,500 22,00
risvolto su muri perimetrali 2,00 10,10 0,300 6,06
SOMMANO mq 250,26 15,54 37889,04
A RIPORTARE 16°358,37

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16°358,37

6/18
E.12.030.010
.b

7119
E.10.020.020
.a

8/20
E.12.030.010
.b

9/21
E.07.020.020
.a

10/22
E.03.040.010
.b

11/23
E.13.030.020
.b

12/24
E.08.020.020
.b

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a
secco, con10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in
opera su idoneo superfici piane, curve e inclinate,
compresi eventua ... dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con feltro da 300 g/mq

Vedi voce n° 16 [m2 222.20]

SOMMANO mq

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene
espanso estruso, reazione al fuoco euroclasse E, con
bordi a incastro su quattro lati, compresi gli sfridi, i
ponteggi f ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 cm

Vedi voce n° 16 [m2 222.20]

SOMMANO mq

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a
secco, con10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in
opera su idoneo superfici piane, curve e inclinate,
compresi eventua ... dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con feltro da 300 g/mq

Vedi voce n°® 19 [mq 222.20]

SOMMANO mq

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di
resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
(armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto
piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm
Vedi voce n° 19 [mq 222.20]

SOMMANO mq

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta
a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Rete elettrosaldata zincata per massetti maglia 5x5
diametro filo 3,0 mm.

Vedi voce n° 19 [mq 222.20]

SOMMANO kg

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima
scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta
cementizia dosata 4 qg.li di cemento tipo 325 per mc di
sabbi ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie
antiscivolo

Terrazzo al livello secondo piano - copertura aula
magna

Vedi voce n°® 16 [m2 222.20]

SOMMANO mq

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e
fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette
o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in
corrispond ... tezza dal piano di appoggio e quant‘altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,220

222,20

222,20

222,20

222,20

222,20

222,20

222,20

222,20

493,28

493,28

222,20

222,20

3,94

26,50

3,94

22,15

1,50

82,24

875,47

57888,30

875,47

4°921,73

739,92

18°273,73

A RIPORTARE

47°932,99

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 477932,99
Con mattoni forati
2,00 22,00 0,150 6,60
SOMMANO mc 6,60 248,97 1'643,20
13/25 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con
NP_PAV_00 |una mano di primer bituminoso a solvente in quantita non
1 inferiore a 300g/m2 . Il primer dovra penetrare nelle
porosita del ... tume ossidato, additivi e solventi con
residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 40% e viscosita
(UNI EN ISO 2431) di 12+17 s.
Terrazzi al livello sottotetto 2,00 115,000 230,00
SOMMANO m2 230,00 1,15 264,50
14726 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010 |modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
.c costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 mm
Vedi voce n° 25 [m2 230.00] 230,00
risvolti perimetrali *(lung.=2*10,50+2*10) 2,00 41,00 0,300 24,60
SOMMANO mq 254,60 15,54 3'956,48
15/27 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a
E.12.030.010 |secco, con10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in
.b opera su idoneo superfici piane, curve e inclinate,
compresi eventua ... dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con feltro da 300 g/mqg
Vedi voce n°® 25 [m2 230.00] 230,00
SOMMANO mq 230,00 3,94 906,20
16/28 Fornitura e posa di isolamento termico tipo Texlosa o
NP_PAV_00 |similare con pannello isolante rigido in polistirene estruso
2 XPS STYROFOAM® con struttura a cellula chiusa protetto
sulla fac ... entivo assenso alla fornitura e posa da parte
della D.L., nulla escluso per dare la lavorazione finita a
regola d'arte.
Vedi voce n° 25 [m2 230.00] 230,00
SOMMANO m2 230,00 100,00 23°000,00
171/29 Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione
R.02.090.020 |totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole
a marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno
compreso smontag
(par.ug.=75*13) 975,00 975,00
SOMMANO mq 975,00 10,71 10°442,25
18/30 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento
E.07.010.020 |occorrente per correggere difetti di planarita del piano di
.a appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 2 cm
Vedi voce n° 29 [mg 975.00] 975,00
SOMMANO mq 975,00 8,64 87424,00
19/31 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010 |modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
.c costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
A RIPORTARE 96°569,62

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 96°569,62
Spessore 5 mm
Vedi voce n°® 29 [mqg 975.00] 975,00
SOMMANO mq 975,00 15,54 157151,50
20/32 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano
E.10.020.030 |espanso rigido, densita 43 Kg/mc, reazione al fuoco
d euroclasse F, rivestiti con fibra minerale saturata, compresi
gli sf ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 6 cm
Vedi voce n° 29 [mq 975.00] 975,00
SOMMANO mq 975,00 40,01 39°009,75
21/33 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione,
E.11.050.010 |posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di
.a un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form
... 1 appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla
romana
Vedi voce n° 29 [mqg 975.00] 975,00
SOMMANO mq 975,00 31,13 30°351,75
22179 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in
E.11.070.030 |lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri
.e per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature,
le salda ... no di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame,
spessore 6/10
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 9,89 494,50
COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI ED OPACHE
(SbCat 2)
23/34 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a
R.02.050.010 |5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole
.a zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di
intonaco a vivo di muro
pareti perimetrali lati corti su cortile interno
(par.ug.=2*140) 280,00 0,700 196,00
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,680 0,950 -9,58
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,680 2,700 -27,22
(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,500 -39,00
Pareti perimetrali lato lungo su cortile interno
260,00 0,700 182,00
6,00 1,680 0,950 -9,58
6,00 1,680 2,700 -27,22
4,00 6,500 -26,00
Pareti perimetrali lato cortile su terrazzo al secondo
livello
2,00 75,000 150,00
a detrarre finestre *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,300 -17,20
a detrarre porta *(par.ug.=1,00*2) 2,00 6,000 -12,00
4,00 1,400 2,400 -13,44
Ripristino squarci perimetrali per sostituzione infissi
Infissi del sottotetto - lato interno
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,150*2+1,52) 6,00 0,600 3,820 13,75
cortile interno prospetto a Est *(H/peso=1,150*2+1,52) 4,00 0,600 3,820 9,17
cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=1,150*2*1,52) 3,00 0,600 3,496 6,29
Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello
prospetto Nord su terrazzi a livello sottotetto *(H/
peso=1,450*2+1,05) 2,00 0,600 3,950 4,74
Portefinestra accesso al sottotetto
porte finestra accesso ai terrazzi a livello sottotetto *(H/
peso=2,150*2+1,15) 2,00 0,600 5,450 6,54
A RIPORTARE 387,25 181'577,12

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387,25 181'577,12
Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del
Comune e della S.M.S. - lato interno
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=2,650*2+1,55) 6,00 0,600 6,850 24,66
cortile interno prospetto a Est *(H/peso=2,650*2+1,55) 6,00 0,600 6,850 24,66
cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=2,650*2+1,55) 5,00 0,600 6,850 20,55
Porta piano primo su cortile ad anta cieca
porta ad anta cieca *(H/peso0=3,420*2+1,43) 1,00 0,600 8,270 4,96
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a
raggiera
cortile interno prospetto Ovest *(H/peso=1,98+2*1,15+
(3,14159*0,98)) 1,00 0,600 7,359 4,42
cortile interno prospetto Est 1,00 0,600 7,359 4,42
Porta finestra aula magna corridoio al primo livello rialzato
su cortile *(H/peso0=3,000*2+1,42) 4,00 0,400 7,420 11,87
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce fisso a
raggiera
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,98+2,15*2+
(3,14159*0,98)) 4,00 0,600 9,359 22,46
cortile interno prospetto a Est 3,00 0,600 9,359 16,85
cortile interno prospetto a Ovest 1,00 0,600 9,359 5,62
porte finestra accesso al terrazzo a livello secondo piano *
(H/peso=3,600*2+1,55) 2,00 0,600 8,750 10,50
Sommano positivi mq 719,46
Sommano negativi mq -181,24
SOMMANO mq 538,22 4,59 2°470,43
24135 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o
R.02.060.045 |marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento
.a al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di
discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di
maiolica 0 marmo
zoccolino perimetrale corpo aula magna e corridoio 22,00 22,00
ingressi 4,00 1,420 -5,68
Sommano positivi m 22,00
Sommano negativi m -5,68
SOMMANO m 16,32 1,25 20,40
25/36 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
E.16.020.030 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
b regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
Vedi voce n° 34 [mq 538.22] 538,22
SOMMANO mq 538,22 22,54 12°131,48
26 /37 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
E.16.020.030 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
f regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...
nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti
esterne
Vedi voce n°® 36 [mqg 538.22] 538,22
SOMMANO mq 538,22 1,25 672,78
27138 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico
E.21.010.005 |compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.b preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di
rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con stucco sintetico
pareti perimetrali lati corti su cortile interno
(par.ug.=2*140) 280,00 0,300 84,00
A RIPORTARE 84,00 196°872,21

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

84,00

196°872,21

28/39
E.16.010.030
.a

29/40
E.21.010.010
.a

30/41
E.21.020.070
.a

31/42
NP_C1 1.1.0

32/80
E.15.080.050
.a

33/81
E.14.010.010
.

Pareti perimetrali lato lungo su cortile interno

SOMMANO mq

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al
supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi,
rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per
armatura intonaci

Vedi voce n° 34 [mq 538.22]

Vedi voce n° 38 [mg 162.00]

SOMMANO mq

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione,
compr ... 0 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine
acriliche

Vedi voce n° 39 [mq 700.22]

SOMMANO mq

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio
miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o0 a
pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a
perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a
perfetta copertura

Vedi voce n° 40 [mq 700.22]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di sistema per isolamento
termico esterno di pareti di edifici a "cappotto” del tipo
"MAPETHERM o similare", con certificazione ETA nr. 04/
0061 dell'TC-C ... a 4,0 metri e I'eventuale asportazione e
sostituzione di parti tamburrate del supporto, che saranno
compensati a parte.

Parete Nord sottotetto

Parete perimetrale corpo aula magna, corridoio

Porta finestra aula magna corridoio al primo livello rialzato
su cortile

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni
7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo
collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento
bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita

Vedi voce n°® 35 [m 16.32]

SOMMANO m

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste
smu ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per

260,00

2,00

4,00

22,00

1,420

0,300

25,000
3,800

3,000

78,00

162,00

538,22
162,00

700,22

700,22

700,22

700,22

700,22

50,00
83,60
-17,04
133,60
-17,04

116,56

16,32

16,32

8,86

3,58

2,33

10,07

85,00

12,38

1°435,32

2'506,79

1'631,51

7°051,22

97907,60

202,04

A RIPORTARE

219°606,69

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

219°606,69

34/1
R.02.025.010
.a

35/2
R.02.025.010
.b

36/3
R.02.025.050
.b

37/4
R.02.025.010
.C

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani
chiaro

soglie porte e finestre da sostituire per rialzo quota
integrazione per rialzo cordolo perimetrale per
coibentazione livello secondo in ragione del 40%

SOMMANO mq

SOSTITUZIONE INFISSI (SbCat 3)

Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli
a vetri, persiane ecc., inclusa 'eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de
... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m2
Infissi del sottotetto - lato interno

cortile interno prospetto a Nord

cortile interno prospetto a Est

cortile interno prospetto a Ovest

Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello

prospetto Nord su terrazzi a livello sottotetto
Portefinestra accesso al sottotetto

porte finestra accesso ai terrazzi a livello sottotetto

SOMMANO mq

Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli
a vetri, persiane ecc., inclusa I'eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de
... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5
m2

Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del
Comune e della S.M.S. - lato interno

cortile interno prospetto a Nord

cortile interno prospetto a Est

cortile interno prospetto a Ovest

Porta piano primo su cortile ad anta cieca

porta ad anta cieca

Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce
fisso araggiera

cortile interno prospetto Ovest *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2)

cortile interno prospetto Est *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2)

SOMMANO mq

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglioas ...
orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5
m2

Porta finestra aula magna corridoio al primo livello
rialzato su cortile

SOMMANO mq

Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli
a vetri, persiane ecc., inclusa I'eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de
... Sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m?
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce
fisso araggiera

cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2)

cortile interno prospetto a Est *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2)

6,00

2,00

6,00
4,00
3,00
2,00

2,00

6,00
6,00
5,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

3,00

22,00

1,400

0,400

1,520
1,520
1,520
1,050

1,150

1,550
1,550
1,550

1,430

1,420

1,000

0,400

1,150
1,150
1,150
1,450

2,150

2,650
2,650
2,650

3,420

3,786

3,786

3,000

5,766

5,766

8,40
7,04

15,44

10,49
6,99
5,24
3,05
4,95

30,72

24,65
24,65
20,54

4,89

3,79
3,79

82,31

17,04

17,04

23,06

17,30

161,68 2'496,34

6,95 213,50

8,24 678,23

14,78 251,85

A RIPORTARE

40,36

223'246,61
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,36 223'246,61
cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 5,766 5,77
porte finestra accesso al terrazzo alivello secondo
piano 2,00 1,550 3,600 11,16
Portoni in legno di ingresso all'edificio 2,00 8,000 16,00
SOMMANO mq 73,29 9,49 695,52
38/5 Fornitura e posa in opera di infisso in legno mogano
NP_INF_001 |lamellare meranti a doppia anta con sopraluce fisso della
stessa forma, colore e dimensione di quello esistente,
dotato di tela ... gio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Infissi del sottotetto - lato interno
cortile interno prospetto a Nord 6,00 1,520 1,150 10,49
cortile interno prospetto a Est 4,00 1,520 1,150 6,99
cortile interno prospetto a Ovest 3,00 1,520 1,150 5,24
Finestre su prospetto Nord terrazzi a livello
prospetto Nord su terrazzi a livello sottotetto 2,00 1,050 1,450 3,05
Portefinestra accesso al sottotetto
porte finestra accesso ai terrazzi a livello sottotetto 2,00 1,150 2,150 4,95
Infissi del secondo piano corpo di fabbrica sede del
Comune e della S.M.S. - lato interno
cortile interno prospetto a Nord 6,00 1,550 2,650 24,65
cortile interno prospetto a Est 6,00 1,550 2,650 24,65
cortile interno prospetto a Ovest 5,00 1,550 2,650 20,54
Porta piano primo su cortile ad anta cieca
porta ad anta cieca 1,00 1,430 3,420 4,89
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce
fisso araggiera
cortile interno prospetto Ovest *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 3,786 3,79
cortile interno prospetto Est *(H/peso=1,98*1,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 3,786 3,79
Porta finestra aula magna corridoio al primo livello
rialzato su cortile 4,00 1,420 3,000 17,04
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce
fisso araggiera
cortile interno prospetto a Nord *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 4,00 5,766 23,06
cortile interno prospetto a Est *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 3,00 5,766 17,30
cortile interno prospetto a Ovest *(H/peso=1,98*2,15+
(3,14159*0,98*0,98)/2) 1,00 5,766 5,77
porte finestra accesso al terrazzo alivello secondo
piano 2,00 1,550 3,600 11,16
SOMMANO m2 187,36 513,50 96°209,36
39/6 Fornitura e posa in opera di infisso in legno mogano
NP_INF_002 |lamellare meranti a doppia anta con sopraluce fisso della
stessa forma, colore e dimensione di quello esistente,
dotato di tela ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Sovrapprezzo per compensare maggiori
oneri superfici curve.
Portafinestra primo piano lato interno con sopraluce
fisso araggiera
cortile interno piano primo prospetti Nord, Est ed Ovest *
(par.ug.=4+3+1+1+1)*(H/peso=(3,14159*0,98*0,98)/2) 10,00 1,509 15,09
Portoni in legno di ingresso all'edificio
*(H/peso=(3,14159*1,05*1,05)/2) 2,00 1,732 3,46
SOMMANO m2 18,55 51,50 955,33
40/7 Portone esterno di ingresso in legno, a due o piu partite, di
E.18.010.010 |qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8
a cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo
... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; fornito e
posto in opera, esclusa la verniciatura Legno di castagno
2,00 8,000 16,00
A RIPORTARE 16,00 321°106,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16,00

3217106,82

41/8
E.21.040.040
.a

4219
E.21.040.020
.a

43/10
E.21.040.050
.a

44111
E.18.075.045
.

45712
E.15.080.050
.a

46 /13
E.14.010.010
.e

SOMMANO mq

Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in
legno nuove o gia preparate, prima della stuccatura e
rasatura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con olio di
lino cotto

Vedi voce n° 7 [mg 16.00]

SOMMANO mq

Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco
grasso, gia trattate con imprimitura, compresi la
successiva carteggiatura per uniformare e preparare il
fondo per la vernici ... iano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Stuccatura e rasatura

Vedi voce n° 7 [mqg 16.00]

SOMMANO mq

Verniciatura su superfici in legno gia preparate, con due
strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a
perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco,
compres ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto
sintetico opaco

Vedi voce n° 7 [mg 16.00]

SOMMANO mq

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in
acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o
porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno
tipo push con maniglia esterna di apertura

n.2 porte accesso al terrazzo secondo livello, n.4 porte da
aula magna e corridoio primo piano. *(par.ug.=2,00+4)

SOMMANO cad

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni
7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo
collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento
bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita

SOMMANO m

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste
smu ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani
chiaro

soglie porte e finestre da sostituire per rialzo quota
integrazione per rialzo cordolo perimetrale per
coibentazione livello secondo in ragione del 40%

SOMMANO mq

OG11 (SpCat2)
Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o
impianti di riscaldamento e raffrescamento
convenzionali (Cat 3)

2,00

2,00

2,00

6,00

6,00

2,00

40,00

22,00

1,400

0,400

1,000

0,400

16,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

6,00

6,00

40,00

40,00

8,40
7,04

15,44

448,66 7°178,56

5,72 183,04

4,16 133,12

8,00 256,00

180,04 1°080,24

12,38 495,20

161,68 2'496,34

A RIPORTARE

3327929,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3327929,32
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA
DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA (SbCat 4)
47178 Fornitura e posa in opera tubi a led da 18 W da installarsi
N.P.001 Ill.  |in plafoniera esistente comprensivo di fornitura e posa in
opera di driver per alimentazione tubi a led, previa rimozio
... 1da 36 W.. L'opera comprende tutto quanto necessaria
ed ogni magistero per compiere il lavoro a perfetta regola
d'arte.
Sostituzione tubi con lampade a LED 140,00
SOMMANO cadauno 140,00 230,00 327200,00
GENERATORE DI CALORE AD ELEVATA EFFICIENZA
(POMPA DI CALORE) (SbCat 5)
48 /43 Fornitura e posa unita esterna per pompa di calore ad alta
N.P.001_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_VRV_40_ |Variabile (VRV) tipo RXYQ14T o similare di potenza pari a
40 kW compre ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Ala sinistra - Secondo piano 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 16°880,00 16°880,00
49/ 44 Fornitura e posa unita esterna per pompa di calore ad alta
N.P.002_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_VRV_45_ |Variabile (VRV) tipo RXYQ16T o similare di potenza pari a
44 kW compre ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Ala destra - Piano secondo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 19°205,00 197205,00
50/45 Fornitura e posa unita esterna per pompa di calore ad alta
N.P.003_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_VRV_61. |Variabile (VRV) tipo RXYQ22T o similare di potenza pari a
61,5 kW comp ... deguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Piano terra 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 237915,00 237915,00
51/46 Fornitura e posa unita esterna per pompa di calore ad alta
N.P.004_Con |efficienza con tecnologia ad inverter tipo 2MXS50H o
d_MulEstl  |similare di potenza pari a 5,0/5,7kW compreso tiro in alto
posiziona ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Unita esterna 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 2°380,00 7°140,00
52 /47 Fornitura e posa unita esterna per pompa di calore ad alta
N.P.005_Con |efficienza con tecnologia ad inverter tipo 3MXS68G o
d_MulEst2  |similare di potenza pari a 6,8/8,6kW compreso tiro in alto
posiziona ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Unita esterna 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 37600,00 10°800,00
53/48 Fornitura e posa unita esterna per pompa di calore ad alta
N.P.006_Con |efficienza con tecnologia ad inverter tipo 4MXS80E o
A RIPORTARE 443°069,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 443°069,32
d_MulEst3  |similare di potenza pari a 8,0/9,6kW compreso tiro in alto
posiziona ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Unita esterna 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 4'610,00 9°220,00
54 /49 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.007_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_vi Variabile (VRV) tipo FXAQ25P o similare di potenza pari a
2,8 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17425,00 2°850,00
55/50 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.008_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_Vv2 Variabile (VRV) tipo FXAQ32P o similare di potenza pari a
3,6 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 17455,00 21°825,00
56 /51 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.009_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_Vv3 Variabile (VRV) tipo FXAQ40P o similare di potenza pari a
4,5 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1500,00 3°000,00
57 /52 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.010_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_va Variabile (VRV) tipo FXAQS50P o similare di potenza pari a
5,6 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'585,00 47755,00
58 /53 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.011_Con |efficienza con tecnologia a Volume di Refrigerante
d_V5 Variabile (VRV) tipo FXAQ63P o similare di potenza pari a
7,1 kW compr ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 1°610,00 11°270,00
59 /54 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.012_Con |efficienza con tecnologia ad inverter tipo FTXS25K o
d_M1 similare di potenza pari a 2,5 kW compreso tiro in alto
posizionamen ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 840,00 1°680,00
A RIPORTARE 497°669,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 497°669,32
60 /55 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.013_Con |efficienza con tecnologia ad inverter tipo FTXS35K o
d_M2 similare di potenza pari a 3,5 kW compreso tiro in alto
posizionamen ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
9,00
SOMMANO cadauno 9,00 935,00 87415,00
61/56 Fornitura e posa unita interna per pompa di calore ad alta
N.P.014_Con |efficienza con tecnologia ad inverter tipo FTXS50K o
d_M3 similare di potenza pari a 5,0 kW compreso tiro in alto
posizionamen ... ta adeguata e successiva tinteggiatura,
compreso ogni onere e magistero per compiere il lavoro a
perfetta regola d'arte.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 1270,00 6°350,00
62 /57 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.016_Tub |secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_3- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
4 espans ... in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 g 3/4"
70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 22,50 1'575,00
63 /58 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.017_Tub |secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_3- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
8 espans ... in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 g 3/8"
(lung.=11+10+10+15+12+15+10+6+10+13+7+8) 127,00 1,200 152,40
SOMMANO m 152,40 10,50 1°600,20
64 /59 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.018_Tub |secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_1- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
4 espans ... in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 g 1/4"
(lung.=11+10+10+15+12+15+10+6+10+13+7+8+100) 227,00 1,200 272,40
SOMMANO m 272,40 6,50 1770,60
65 /60 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.019_Tub |secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_7- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
8 espans ... rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 g 7/8"
150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 25,50 37825,00
66 /61 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.019_Tub |secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_5- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
8 espans ... in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 g 5/8"
150,00 150,00
A RIPORTARE 150,00 521°205,12

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello




pag. 14

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150,00 521°205,12
SOMMANO m 150,00 16,50 2°475,00
67 /62 Fornitura in opera di tubo in rame preisolato fabbricato
N.P.020_Tub |secondo i requisiti della norma UNI EN 127351 con titolo
_1- di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare in Polietilene
2 espans ... in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura. Posa di tubo in rame preisolante per R410A
EN12735 g 1/2"
(lung.=11+10+10+15+12+15+10+6+10+13+7+8) 127,00 1,200 152,40
SOMMANO m 152,40 13,00 1'981,20
68 /63 Fornitura e posa circolatore per scarico acque di condensa
N.P.021_Con |da installare a monte della tubazioni di scarico per
d_circola consentire il deflusso dell'acqua in contropendenza
45,00
SOMMANO cadauno 45,00 76,50 37442,50
69 /64 Sistema di gestione e monitoraggio impianto di
N.P.015_Con |condizionamento con pompe di calore ARIA/ARIA con
d_Touch tecnologia VRV e pompe di calore multi ad inverter tipo
Intelligent Touch Manager con interfaccia con schermo
touch screen e logica di comunicazione con le unita di tipo
BU
Intelligent Touch 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 107905,00 10°905,00
70 /65 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme
L.10.010.010.|ISO-IEC11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in
b LSZH, cat. 5
BUS VRV 350,00 350,00
BUS Unita interne 280,00 280,00
SOMMANO m 630,00 1,28 806,40
71/66 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.070.080.|norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
f avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale:
400V a.c.; Tension ... ento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
Generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 267,08 267,08
72167 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.070.010.|norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
b avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/
400V a.c.; Tens ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P"; correnti nominali; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N;
In=0.5 + 40A; 1m
(par.ug.=9+9+12) 30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 17,93 537,90
73168 Interuttore automatico magnetotermico differenziale,
L.01.070.050.|conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto
b in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominale 230V a ... nto elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli
"m" 2P; In=6+32A; 4m
(par.ug.=5+1+8+1) 15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 57,58 863,70
A RIPORTARE 542°483,90

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

542°483,90

74169
L.01.070.070.
i

75170
L.02.010.022.

g

76171
L.02.010.022.
f

77172
L.02.010.026.
a

78173
L.02.010.026.
b

79174
L.02.010.026.
Cc

80/75
L.02.010.026.
d

Interruttore automatico magnetotermico differenziale,
conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto
in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominale 230V ... nti nominali; * In"(Ta=30°C); n. moduli
"m" ; caratteristica di intervento differenziale"A" o "AC" 4P;
In=6+32 A; 4m; AC

SOMMANO cad

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm?

Linea principale

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, hon
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm?

Linea Princpale

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm?2

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mes ... tori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm?

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mes ... tori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm?

90,00

30,00

800,00

100,00

50,00

380,00

3,00

3,00

90,00

90,00

30,00

30,00

800,00

800,00

100,00

100,00

50,00

50,00

380,00

163,53

3,78

3,06

1,80

2,30

2,90

490,59

340,20

91,80

1°440,00

230,00

145,00

A RIPORTARE

380,00

545'221,49

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 380,00 545'221,49
SOMMANO m 380,00 3,72 1'413,60
81/76 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di
L.01.010.030. |superficie superiore a m216 completo di sistema di
e distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del ti ... e e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
luce con canaline
Compenso per collegamenti elettrici e cablaggio rete BUS 70,00
SOMMANO cad 70,00 65,55 4588,50
82177 Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato
E.17.040.030 |con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata,
.a per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, tr ...
tta regola d'arte Pannelli in fibra minerale di dimensioni
600x600 mm, spessorel5 mm, trattati in superficie con
pittura
Passaggio cavi nei corridoi
piano primo 80,00 1,000 80,00
piano secondo 80,00 1,000 80,00
SOMMANO mq 160,00 34,47 5'515,20
Parziale LAVORI A CORPO euro 556°738,79
TOTALE euro 556°738,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Trasporto a discarica 9°007,52
002 Efficientamento energetico dell'involucro 3237921,80
003 Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali 223°809,47
Totale CATEGORIE euro 556°738,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord IMPORTI
TAR#FA DESIGNAZIONE DEI LAVOR
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA PIANA E TETTO A FALDE 172°569,60
002 COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI ED OPACHE 40°525,91
003 SOSTITUZIONE INFISSI 110°826,29
004 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA 32°200,00
005 GENERATORE DI CALORE AD ELEVATA EFFICIENZA (POMPA DI CALORE) 191°609,47
006 TRASPORTO A DISCARICA 9°007,52
Totale SUB CATEGORIE euro 556°738,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 556°738,79| 100,000
C:001 OG1 euro 3327929,32| 59,800
C:001.001 Trasporto a discarica euro 9°007,52 1,618
C:001.001.006 TRASPORTO A DISCARICA euro 9°007,52| 1,618
C:001.002 Efficientamento energetico dell'involucro euro 3237921,80, 58,182
C:001.002.001 COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA PIANA E TETTO A FALDE euro 172°569,60, 30,997
C:001.002.002 COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI ED OPACHE euro 40'525,91 7,279
C:001.002.003 SOSTITUZIONE INFISSI euro 110°826,29| 19,906
C:002 OG11 euro 223°809,47, 40,200
C:002.003 Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali

euro 223°809,47, 40,200
C:002.003.004 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA euro 32°200,00| 5,784
C:002.003.005 GENERATORE DI CALORE AD ELEVATA EFFICIENZA (POMPA DI CALORE) euro 191°609,47| 34,416
TOTALE euro 556°738,79| 100,000

Sant'Agnello, 04/04/2014

Il Tecnico
Ing. Andrea De Maio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'/Agnello ['Computo metrico gara 2014.dcf' (C:\Lavori\@Progetto Poin\Esecutivo\0214PERE21A_Computo metrico e Quadro econc




Format quadro economico - Art. 16 DPR 207/2010

A) |SOMME A BASE D'ASTA Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.
a.1) |Lavori a misura, a corpo, in economia
a.l.lla corpo € - € - € - € -
a.1.2|a misura € 556 738,79 | € - € - € 556 738,79
a.1.3|in economia € - € - € - € 556 738,79
Totale| € 556 738,79 | € - € - € 556 738,79
Incidenza percentuale linea di attivita sul totale 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
a.2) |0neri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 27 089,30 | € - € - € 27 089,30
TOTALE LAVORI| € 583 828,09 | € - € - € 583 828,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.
1.|Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € - € - € - € -
1.1|lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € - € - € - € -
12 servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi € ) € } € } € )
previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post,
. e ) . . € 12 000,00 | € - € - € 12 000,00
certificazione energetica, monitoraggio)
2.1 |diagnosi € 3000,00 | € - € - € 3 000,00
2.2 |stima emissioni ex ante ed ex post € 2 000,00 | € - € - € 2 000,00
2.3 |certificazione energetica € 3000,00 | € - € - € 3 000,00
2.5 |monitoraggio € 4 000,00 | € - € - € 4.000,00
2.6 |indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista € - € - € - € -
2.7 |altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) € - € - € - € -
3.|Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica) € - € - € - € -
4.|Imprevisti € 55 730,67 | € - € - € 55 730,67
5.|Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 6 000,00 | € - € - € 6 000,00
5.1|Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € - € - € - € -
5.2 |Oneri a discarica ove di pertinenza € 6 000,00 | € - € - € 6 000,00
6.|Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06 € 5838,28 | € - € - € 5 838,28
Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attivita preliminari, coordinamento
€ 82370,00 | € - € - € 82 370,00

“|sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilita, incentivo art. 92, c. 5




7.1 |spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista) € - € € - € -
7.2 |spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti) € - € € - -
7.3 |spese tecniche relative alla progettazione € 30000,00 | € € - € 30 000,00
7.4 |attivita preliminari € - € € -
7.5 |coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 10 000,00 | € € - € 10 000,00
7.6 |conferenze di servizi € - € € - € -
7.7 |direzione lavori € 24 500,00 | € € - € 24 500,00
7.8 |coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 10 300,00 | € € - € 10 300,00
7.9 |assistenza giornaliera e contabilita € 5000,00 | € € - € 5 000,00
7.10 |incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06 € 2570,00 | € € - € 2 570,00
8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile de € € € .
‘|procedimento, e di verifica e validazione
9.|Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2200,00 | € € - € 2 200,00
10.|Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 5500,00 | € € - € 5 500,00
10.1 |spese per pubblicita di gara € 500,00 | € € - € 500,00
spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico ( ex artt. 8-9 Reg.
10.2 € 2500,00 | € € - € 2500,00
(CE) 1828/2006) ! !
10.3 |spese per promozione risultati € 2500,00 | € € - € 2 500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
11. : L . ) . . ) s € 2500,00 | € € - € 2 500,00
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA | € 172 138,96 | € € - € 172 138,96
12.|I.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 97532,95 | € 0| € 97 532,95
12.1|IVA lavori (10%) € 58 382,81 | € € - € 58 382,81
- - P Pyar
122 IVA b1 b.2, b.3, b.5, b.6,' b.8t b:9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in € 693842 | € € } € 693842
funzione del momento di emissione della fattura)
12.3|IVA b.4 come dovuta € 5573,07 | € € - € 5573,07
12.3.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza € 5573,07 | € € - € 5573,07
12.3.2 IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza € - € € -
12.4|IVA b.5 ove di pertinenza (10%) € 600,00
- - P P - -
125 IVA‘b..7 +b.11 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di € 2131140 | € € } € 21311,40
emissione della fattura)
12.6 |C.N.P.A.LA. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza (4%) € 3874,80 | € € - € 3 874,80
- - - Pyar - ———
127 IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione 852,46 | € € } € 852,46
della fattura)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 269 671,91 | € € - € 269 671,91
Totale Q.E.| € 853 500,00 | € € - € 853 500,00
I
Finanziamento POI Energia (€)| € 853 500,00 100,00%




