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A)

IMPORTI

a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia 387.977,20€                           

a.2) Oneri Speciali per l'attuazione del piano di sicurezza 7.500,00€                               

395.477,20€                           

B)

b.1)
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura

132.000,00€                           

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini -€                                        

b.3) Allacciamenti a pubblici servizi 2.000,00€                               

b.4) Imprevisti (max 5% di a.1 + a.2) 5,00% 19.773,86€                             

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (max 10% di A) 0,00% -€                                        

b.6) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/06 1,50% 5.932,16€                               

b.7)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

8,00% 31.638,18€                             

SOMME A DISPOSIZIONE

LAVORI

TOTALE LAVORI E SERVIZI IN APPALTO (A)

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI
Programma POR CAMPANIA FERS 2007/13 - D.G.R. n.378 del 24.09.2013

MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR n. 148/2013

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VERDE PU BBLICO ATTREZZATO  AL CORSO ITALIA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

b.8)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

10.220,80€                             

b.9) Spese per commissioni giudicatrici 5.111,40€                               

b.10) Spese per pubblicità 2.000,00€                               

b.11)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

1.500,00€                               

b.12.1) I.V.A. su spese tecniche (b.7) 22,00% 6.960,40€                               

b.12.2) I.V.A. sui lavori e imprevisti (A + b.4) 22,00% 91.355,23€                             

b.12.4) I.V.A. su forniture di beni e servizi (b.15) 22,00% 29.040,00€                             

b.13) Contributo gare a favore Autorità per la Vigilanza -€                                        

b.14)
Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa esibizione di apposita fattura ed incrementati 
del 15% per spese generali) - SI STIMANO

1.990,77€                               

b.15) Forniture di beni e servizi (di cui al comma 1 dell'art. 199 del D.Lgs 163/2006) -€                                        

339.522,80€                           

735.000,00€                           

IL TECNICO

(Ing. Mario Langella)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)


